Powiatowy Zarzad Drég
& w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15 sekretariat@pzdgarwolin.pl

W0.242.12.2026 Garwolin, dnia /4 lipca 2026 r.

W zwiazku ze ztozeniem przez Wykonawcow pisemnych zapytan do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia na: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowosci Zelechéw
(odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Sienkiewicza)":

1. Po czyjej stronie bedzie koordynacja dziatar (obieg dokumentéw) w celu zaktualizowania
Umowy usuniecia kolizji z PGE?

2. W pkt 15.1 Warunkéw Umowy wskazano obowiazek przediozenia harmonogramu robot
w terminie 7 dni od podpisania umowy, natomiast w pkt 34.1 obowigzek przediozenia szczegétowego
harmonogramu robét w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Prosimy o wyjaénienie treéci Warunkow
Umowy lub jednoznaczne okreélenie na jakim etapie Zamawiajacy wymaga ztozenia harmonogramu?

3. warunki usuniecia kolizji nN z dnia 02.03.2022 r. stracity wazno$¢. Prosimy o przestanie
aktualnych warunkéw

4, Po czyjej stronie bedzie koordynacja dziatari (obieg dokumentéw) w celu zaktualizowania
Umowy usuniecia kolizji z PGE

5. warunki usuniecia kolizji SN z dnia 02.03.2022 r. stracity waznosc. Prosimy o przestanie
aktualnych warunkéw

6. projektowane stupy doéwietlajace przejscia dla pieszych sa poza obszarem przebudowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca ma nie obejmowac ich w wycenie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 t..), do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajacy dotgcza nizej wyszczegélnione informacje;

Ad. 1) Koordynacja dziatan zwigzanych z aktualizacja umowy usuniecia kolizji z PGE bedzie po stronie
Zamawiajacego.

Ad. 2) Zamawiajacy wyjasnia, ze zapisy pkt 15.1 oraz pkt 34.1 Warunkéw Umowy dotyczg dwdch
odrebnych dokumentdw, ktére Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajagcemu.
Harmonogram robét, o ktérym mowa w pkt 15.1 Warunkow Umowy, nalezy przediozy¢ w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Natomiast szczegétowy harmonogram robét, o ktérym mowa w pkt 34.1 Warunkéw Umowy, stanowi
odrebny dokument i podlega przedfozeniu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W zwigzku z powyzszym zapisy Warunkéw Umowy nie s3 ze sobg sprzeczne i obowiazuja zgodnie z ich
trescia.



Ad. 3) Zamawiajacy wystapi do PGE Dystrybucja S.A. Odziat Warszawa Rejon Energetyczny Mirsk
Mazowiecki o prolongate i przedtuzenie terminu wazno$ci wydanych warunkéw. Wyceny nalezy
dokona¢ na podstawie zalgczonych i uzgodnionych w dniu 06.10.2023 r. przez PGE Dystrybucja S.A.
projektéw wykonawczych usunigcia kolizji energetycznych. Zakres uzgodnionych projektow nie ulegnie
zmianie.

Ad. 4) Koordynacja dziatari zwigzanych z aktualizacja umowy usuniecia kolizji z PGE bedzie po stronie
Zamawiajgcego.

Ad. 5) Zamawiajacy wystapi do PGE Dystrybucja S.A. Odziat Warszawa Rejon Energetyczny Mirisk
Mazowiecki o prolongate i przedtuzenie terminu waznosci wydanych warunkéw. Wyceny nalezy
dokonaé na podstawie zatgczonych i uzgodnionych w dniu 06.10.2023 r. przez PGE Dystrybucja S.A.
projektéw wykonawczych usunigcia kolizji energetycznych. Zakres uzgodnionych projektdw nie ulegnie

zmianie.

Ad. 6) W ramach przebudowy wykonawca ma wykona¢ 12 stupdw oswietlenia drogowego (stupy
doswietlajgce przejécia dla pieszych). Przedmiotowe stupy zlokalizowane sg na odcinku objetym
przebudowa i maja by¢ uwzglednione przez Wykonawce w wycenie. Zamawiajacy zatacza fragment
projektu technicznego branzy o$wietlenia drogowego (objetego przebudowa) z zaznaczong lokalizacjg
przedmiotowych stupdw.

Sprawe prowadzi:

Kamil Baran - Naczelnik Wydziatu Ogélnego
i Zamo6wien Publicznych

tel. 25 685 26 26



