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Definicje

1. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

1.1. ,Zamawiajacy" — Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje  Umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2. "Wykonawca" - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

1.3 “Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora;

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesci zamowienia
publicznego, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy.

1.4. "Oferta"- pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej i Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, ztozone Zamawiajacemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.5. "Umowa" - zgodne osSwiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.6. "Dziennik budowy" — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czesci lub catosci robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych  zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich  wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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»Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)"-
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.

"Dokumentacja projektowa" - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz
rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach umowy, jak
rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

"Slepy kosztorys" - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét wg kolejnosci
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadow
Rzeczowych, KNR — Katalog Naktadéw Rzeczowych, KSNR — Katalog Scalonych Naktadow
Rzeczowych.

"Kosztorys ofertowy"— kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowigcy
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys
ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy.

»Przedmiar robot” — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wifasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Zatgczony
przedmiar nie stanowi podstawy wyceny, poniewaz ustalono wynagrodzenie ryczattowe.

,Cena ofertowa brutto” — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar
robot.

"Inzynier" - obowiazki Inzyniera petni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub
fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego, Wwyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesdéw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

"Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
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»Kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

»Konsorcjum” — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

»Koszt” — wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku
z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

»Materiaty” — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu roboét, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

"Roboty budowlane" ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez
Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzetu.

"Teren budowy"— obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

"Wada" - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosc
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

"Sprzet" — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robdét budowlanych oraz usuniecia wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

. "Dzien" - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o potnocy.

. "Data rozpoczecia" - data, okreslona w warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze

rozpoczac roboty budowlane okreslone w umowie.

. "Termin wykonania" — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa wraz z przeprowadzeniem
prob konicowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia.

1.26. "Data zakonczenia" - data pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu, przez Wykonawce robét

do odbioru koncowego.



1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.37.

"Urzadzenia tymczasowe" - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoniczeniu robot.

"Cena jednostkowa"— suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztow nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowa.
" ,Zaplecze budowy” — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

"Sita wyisza" - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej
w przypadku jej wystgpienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
nikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

"Operat kolaudacyjny” - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robdt oraz zestawienie
ilosci  wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru
czesciowego/koncowego.

yumowa o podwykonawstwo” — pisemna umowa o charakterze odptfatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takie pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

”0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakos$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu.

"0Odbidr czesciowy” - odbidr czesciowy polegajgcy na ocenie wykonania czesci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

"Protokét odbioru czesciowego robét" — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.



1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

Odbidr koncowy” - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

"Protokét odbioru koncowego robdét" — dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

,Protokét odbioru usuniecia Wad” — dokument potwierdzajgcy odbidér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

"Odbior pogwarancyjny"” - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

»Program zapewnienia jakosci” — sporzagdzony przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli
jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci;
a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informaciji,
c) procedury zarzadzania jakoscia na terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,
d) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzgdzania jakoscig.
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Definicje
Definicje
Teren budowy jest przedstawiony w nastepujgcy sposob:

Dokumentacja:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowosci Zelechéw (odcinek
od ul. Pitsudskiego do ul. Sienkiewicza).

Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,
akceptacji, zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,
rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Dokument
taki stanie sie wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy — Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie przed
nim odpowiedzialny oraz bedzie wypetnia¢ obowigzki i korzysta¢ z uprawnien, jakie zostang
mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2.

Zamawiajgcy moze czasowo przekazywac Inspektorowi Nadzoru kazdy z obowigzkow
i uprawnien, ktore posiada, jak réwniez w dowolnym czasie cofngé udzielone
upowaznienie. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢ sporzadzone na pismie
i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie zostang dostarczone Inspektorowi
Nadzoru i Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wprowadzenie i protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i Dziennika
budowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

odbidr przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

terminowa zapfata wynagrodzenia okres$lonego w Umowie w §.3.

4.2. Obowigzki Inzyniera — Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie petnit:
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7.1.
7.2

7.3.
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- Pan Wojciech Rybicki lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie wypetnia¢ obowigzki i dziata¢c w ramach kompetenc;ji,
okreslonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych przy zatozeniu jednak, ze jezeli warunki umowy zawartej przez
Inspektora Nadzoru z Zamawiajgcym naktadajg na niego obowigzek wczesniejszego
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiajgcego.

Polecenia na pismie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. bedg miec¢ forme
pisemng. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do takiego
polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ pisemnie swojg ustng decyzje.

Jednoczesnie przyjmuje sie, ze jezeli Wykonawca w czasie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili
otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru otrzymane
polecenie i na takie potwierdzenie, nie wptynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw na
piSmie, to bedzie ono uznane za rownowaine z pisemnym poleceniem.
Postanowienia niniejszego warunku odnoszg sie takze do polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru.

Bezstronnos¢ Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postepowac
uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

c) podejmowaniu dziatan, ktore mogg dotyczy¢ praw i obowigzkow
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powinien on postepowaé bezstronnie, zgodnie
z warunkami umowy i bra¢ pod uwage wszystkie okolicznosci. Wszelkie takie decyzje,
opinie, zgody, zatwierdzenia lub inne dziatania, mogg by¢ ponownie rozpatrzone,
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia..

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw ich przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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7.4. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje
podwykonawcéw lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
wykonania robot lub dotrzymania terminéw, to moze on zgda¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcow.

8. Umowa
Zawarcie umowy nastgpi w ciggu 10 dni od daty wystania przez Zamawiajacego pisma
akceptujgcego o wyborze oferty Wykonawcy.

9. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywacd nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

(1) Umowa,

(2) Warunki umowy,

(3) Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek),

(4) Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

(5) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

(6) STWIORSB,

(7) Przedmiar robot budowlanych,

(8) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

10. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego.
10.1. Dokumentacja techniczna:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) w miejscowosci Zelechéw
(odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Sienkiewicza).

10.2. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt, po podpisaniu Umowy przekaze bezptatnie
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

10.3. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, sporzadzi je na witasny koszt.

10.4. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Zakaz udostepniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy
podwykonawcow, jak réwniez w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotéw
zaangazowanych przez Wykonawce w realizacji zamowienia. Dokumentacja projektowa
zawsze moze byc¢ udostepniana osobom trzecim za zgodg Zamawiajgcego.
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Po zakonczeniu robdét Wykonawca zwrdci Inspektorowi Nadzoru catg dokumentacje
projektowg otrzymang od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru na prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot oraz
usuniecia Wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych rysunkow i instrukcji.
Kazdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego na ktérymkolwiek etapie
realizacji Umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci projekt budowlany pozostaje
wtasnoscig Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania ani do udostepniania osobom trzecim
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiajgcego w innym celu niz
zwigzanym z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy nabedzie wtasnos¢ dokumentdw dostarczonych mu przez Wykonawce
z chwilg ich przekazania.

11. Zwioka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu polecen.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

12.2.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru o kazdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie
wydanie polecen przez Inspektora Nadzoru moze spowodowac przerwe w robotach.

Jezeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
w ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania polecen, o ktérych to
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomit Inspektora Nadzoru,
nastgpi przerwa w robotach to Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
i Wykonawcg ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robdét,

Jezeli nie dostarczenie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowe] lub nie wydanie polecenia bedzie spowodowane nie przedtozeniem przez
Wykonawce dokumentéw, jakie zobowigzany byt przekazac¢ zgodnie z warunkami umowy
wtedy Inspektor Nadzoru weZmie pod uwage takie uchybienia przy ustaleniach
przewidzianych w warunku 11.2.

Zobowigzania ogolne
Ogodlna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty oraz usung¢ wszelkie wady, wykonac¢
niezbedne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z nalezytg starannoscig

i zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajgcych sie na Umowe.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkdow bezpieczenstwa, sporzgdzong przez siebie dokumentacje
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projektowg i specyfikacje techniczne i odbioru robdét budowlanych oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktéorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia,
w wysokosci 5% fgcznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru

Wykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp: w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

13.5. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania

14.

14.1

14.2.

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w
wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie ze
wszystkimi warunkami, ktoére sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazang
przez Zamawiajgcego szczegdtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych, specyfikacjg warunkow zamodwienia, terenem budowy i jego otoczeniem,
jak réwniez uzyskac niezbedne dla sporzadzenia oferty informacje dotyczace:

- uksztattowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

- warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

- mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

- mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.

- stanu drég dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporzadzenia oferty.

Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma obowigzek niezwtocznie
powiadomic o tym Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajgcy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za stuszng to
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca ustali:

a) przedtuzenie terminu wykonania robdét,

W ustaleniach bedg wziete pod uwage wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie moze
on wyda¢ Wykonawcy zgodnie z zaistniatg sytuacjg, a takie wszelkie uzasadnione
dziatania Wykonawcy, ktore podjat on z braku odpowiednich polecen Inspektora Nadzoru.

Harmonogram robaét.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robot opracowany w takiej formie i z takimi
szczegdtami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru.
Z harmonogramu powinno wynikac:
a) okres robdt przygotowawczych,
b) kolejnos¢ wykonywania robdét oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych etapow lub elementdow robot,
c) terminy uzgodnien niezbednych do realizacji robét,
d) stosowane metody wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ na biezgco harmonogram robot
w zaleznosci od faktycznego postepu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
uaktualniony harmonogram robdt w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé pfatnos¢ faktury Wykonawcy do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z warunkéw umowy.

Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy 1z nalezytg
starannoscig, zgodnie z Umowg, Warunkami umowy, Ofertg, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru robét budowlanych, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami
oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie wykonania
uzgodnionym w Umowie.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci;

prowadzenie robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem, ze od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:
16.3.1. ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ oséb, ktére tam powstaty z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

16.3.2. ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
urzgdzenie na wtasny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy,

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy,

dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowigcych
przedmiot Umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy,

dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

po zakonczeniu robét — uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedgcego
w jego posiadaniu, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
korncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie,

zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale oséb posiadajgcych kwalifikacje oraz za
pomocg sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie
wtadze dopuszczajgce go do uzytku.

uzgodnienia wszelkich watpliwosci w dokumentacji technicznej zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych objetych Umowa z Zamawiajgcym — Inspektorem Nadzoru,
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niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru o kazdej
niezgodnosci w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacjag Umowy,

zapewnienia na witasny koszt niezbednej infrastruktury socjalnej i technicznej dla osob,
dzieki ktorym realizuje Umowe, a takze odziezy ochronnej, niezbednego sprzetu
montazowego, narzedzi,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy
uwzgledniajgcego specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
utrzymania w czystosci jezdni i ulic, przez ktére bedg przewozone materiaty i towar
niezbedny do realizacji Umowy, jak tez materiaty rozbiérkowe oraz po ktérych poruszat
sie bedzie sprzet mechaniczny pracujacy na budowie,

wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki,

ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, jakich mogg doznaé¢ Zamawiajacy, jak
i osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a takie zwigzane
z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie poniesé
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do robot materiatow.

Potencjat Wykonawcy.

Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z ztozong Oferta.

Zamawiajgcy - Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ zastrzezenia i zgdaé¢ od
Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje
sie niewfasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu
swojej pracy lub jej obecnos¢ na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za
niepozadana.

Jezeli Zamawiajgcy — Inspektor Nadzoru zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany
przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru cofnie
swojg akceptacje dla kierownika budowy, Wykonawca, w mozliwie najkrétszym czasie od
otrzymania decyzji Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru, usunie kierownika budowy
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z terenu budowy i nie zatrudni go w zadnym innym charakterze przy robotach objetych
umowa, a przedstawi Zamawiajgcemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nowg
kandydature.

Przypadek cofniecia akceptacji dotyczy kierownika budowy i moze nastgpi¢ tylko
z uzasadnionych przyczyn, ktore bedg wskazane, jesli taka sytuacja zaistnieje.

Kierownik budowy zobowigzuje sie do wypetniania swych obowigzkéw zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzgcym do zawarcia
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru
i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru, wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg i przedstawiajagc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu — Inspektorowi nadzoru
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt. 17.9. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezagca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu wykonania robot.

Wytyczenie robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) doktadne wytyczenie robdt przez geodete uprawnionego - powyzszy fakt nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

b) prawidtowe ustalenie sytuacji, wysokosci i wymiaréw wszystkich czesci robadt,

c) dostarczenie niezbednych przedmiotéw pomiarowych i robocizny dla wykonania
wymienionych czynnosci.
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Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokdlarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie robdét
zwigzanych z realizacjg umowy.

Jesli wystgpig okolicznosci, ktére bedg wymagaty wstepu oséb na teren budowy,
Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie wydawat pisemne upowaznienie i skutecznie
przekazywat Kierownikowi budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposdb, aby nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacd teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie;
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

Po zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru najpdzniej do dnia
odbioru koricowego robdét. Wykonawca bedzie jednak upowazniony do zachowania na
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiatow,
sprzetu i urzadzen tymczasowych, jakie bedg mu potrzebne do wywigzania sie
z zobowigzan w okresie gwarancyjnym.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona srodowiska naturalnego.

Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad powinien:

a) w petni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich osdb upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

b) wykonaé i utrzymywac¢ na swodj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia oznakowanie
i oSwietlenie terenu budowy,

c) podjgé¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska na terenie budowy
i w jego otoczeniu.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewnic¢ bezpieczeAstwo ruchu na terenie budowy.
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Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest usuwaé odpady z terenu
budowy z zachowaniem aktualnych przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 t.j.).

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek znac i przestrzega¢ aktualnych
przepisdw prawnych, w tym wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j.) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
gospodarowania odpadami i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Ochrona robot

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru koncowego. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed
dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaty (z wyjatkiem przyczyn, o ktérych mowa w warunku 21.3.)

- naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych
i dokumentacji projektowe;.

Jezeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrozen wymienionych w warunku 21.1. lub
w potgczeniu z innymi zagrozeniami, Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru,
w granicach przez niego ustalonych, naprawi szkode lub strate.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikajgce z prowadzenia robdt bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia uzytkownikoéw droég, jakie wptyng do zarzadcy drogi, zwigzane
z wykonywaniem robét, bedga kierowane do zatatwienia do Wykonawcy.

Ryzyko Zamawiajacego.
Ryzyko Zamawiajgcego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikte na skutek uzytkowania lub zajecia przez Zamawiajgcego
jakiegokolwiek odcinka robot, z wyjgtkiem dziatan przewidzianych w warunkach umowy,
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przy czym nie uwaza sie za zajecie przez Zamawiajgcego odcinka robdt, gdy roboty s3
prowadzone bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikte na skutek nie dostarczenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
dokumentac;ji projektowej,

c) dziatania sity wyzsze;j.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji robét, objetych Umowa.

Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete Umowg, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem
robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw mechanicznych.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

24.4. Jezeli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opdznienie

25.

25.1.

w realizacji robdt, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg
ustali:
a) przedtuzenie terminu wykonania robét.

Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
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prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okres$lone
prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, materiatu lub metody.

Przed przystgpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
materiaty lub metody, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dowody
spetnienia wymagan okreslonych w warunku 25.1.

Jezeli nie dotrzymanie sformutowanych wyzej wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Zrédta materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodet materiatow
miejscowych, wigczajagc w to przygotowanie 7rodta, badania, uzgodnienia
administracyjne, eksploatacje, ochrone przed erozjg, rekultywacje i transport.

Zaktocenia ruchu i naruszenie praw osdéb trzecich.

Wszystkie roboty objete umowa winny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe w taki
sposob, aby nie zaktdcac bez potrzeby lub w stopniu wiekszym, niz to niezbedne, ruchu na
drogach publicznych i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajgcego lub innych osob.

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajgcego koszty odszkodowania i optaty
wynikajgce z niewykonania obowigzkéw, o ktdrych mowa w warunku 27.1, na terenie
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich bedzie za nie odpowiedzialny.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony
drég i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw. W szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Trasy przewozow fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy
ciezar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektu inzynierskiego,
powinny by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi. Jezeli wystgpi potrzeba wykonania
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specjalnych wzmocnien drogi lub obiektu inzynierskiego, to Wykonawca winien
powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o takiej koniecznosci i o swoich propozycjach
wzmochienia.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w warunku
29.1. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na witasny koszt w sposdb zapewniajgcy
zgodnos¢ robot i materiatdw z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru robét
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Materiaty i jako$¢ wykonania robét.

Jakos¢é materiatow i robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci. Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Program zapewnienia jakosci.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych,

Na kazde zgdanie Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw przeznaczonych do budowy: certyfikat na
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znak bezpieczenstwa, certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskie;j.

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do;

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym
w warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jesli materiaty lub jakos¢ wykonywanych robdt nie
spetniajg wymagan Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen Inspektora Nadzoru w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecenn, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jakos¢ materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w warunku 30.6., niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty do robot
dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w warunku. 30.18.



30.12.

30.13.

31.14.

30.15.

30.16.

30.17.

30.18.

31.

31.1.

25

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
i przepisami.

Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru okreslone w SST
D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakosci Robét), Dokumentacji Projektowej
i Programie zapewnienia jakosci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na witasny
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot
oraz dostarczy¢ na witasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jakosci robét.

Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru placéwce badawcze;j.

W przypadku wystgpienia watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, co do
wykonanych badan kontrolnych, zostang one na wniosek Strony Umowy wykonane
ponownie przez niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne
z wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz
odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic¢
bedzie Wykonawca, jesli, zas wyniki wykazg, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami: specyfikacji technicznych i odbioru robdét budowlanych oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego.

Kontrola wytwdrni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga byé kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatow
z wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru robdt budowlanych. Jezeli wytwérnie
materiatow nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
pozwolenie na dokonywanie kontroli.



32.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

33.

33.1.

33.2.

26

Odbidr robot przed zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza niezwtocznie gotowos$¢ do odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru niezwtocznie dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i potwierdza odbiér robot wpisem do Dziennika
budowy.

Powyzsze zapisy majg zapewnic ciggtos¢ wykonywania robot bez zbednych przestojéw.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtfocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robadt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wstrzymanie robét.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci
na okres, ktéry uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdét na czas
wstrzymania, w sposob, ktéry uzna za wtasciwy w nastepujgcych przypadkach;

a) jest to konieczne dla prawidtowego wykonania robdét lub ich bezpieczenstwa,
a konieczno$¢ ta nie jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Zamawiajacego Iub
Inspektora Nadzoru.
b) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sg prowadzone roboty,
c) wynika z winy Wykonawcy,
d) na czas trwania warunkéw klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow
ustali w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajgce z warunkiem 33.1.
a) przedtuzenie terminu wykonania robot,
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Terminy realizacji umowy

Data rozpoczecia (patrz definicja 1.24)

Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

2)

3)

4)

5)

35.

35.1.

36.

36.1.

37.

37.1.

37.2.

a. - program zapewnienia jakosci

b. - szczegétowy harmonogram robot
- recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi sSwiadectwami dopuszczenia materiatow
i wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, spetniajgcych wymagania zawarte
w normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
- Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
- wyniki badan laboratoryjnych w zakresie wymagan co do wtasciwosci kruszyw
zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT — 1 Kruszywa
Wymagania techniczne.
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty zgodnie z uaktualnionym
harmonogramem robét.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy ma obowigzek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 34.1,

Termin wykonania (patrz definicja 1.25)

Catosc robot powinna by¢ wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:
410 dni od dnia zawarcia umowy,
- lub przedtuzonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37.

Przedtuzenie terminu wykonania robét.

Zamawiajacy jest obowigzany do przedtuzenia terminu wykonania robét gdy:
a) zaistniejg przyczyny opisane w warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2.,52.2;

Zmiana terminu wykonania umowy nastepuje na wniosek Wykonawcy ztozony nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wraz
z wnioskiem przedtozy¢ Zamawiajgcemu wyjasnienia i dowody potwierdzajgce zasadnosc
zadania.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robat, jezeli Wykonawca
nie wykaze rzeczywistego wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 37.1. na realizacje
przedmiotu umowy.
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38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

39.

39.1.
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Wykonawcy przystuguje prawo zgdania przedfuzenia okresu wykonania umowy o ilos¢
dni, w ktdérych zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemozliwiato wykonywanie prac objetych
umowa.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce
powinien zdecydowad, czy i o ile przedtuzy¢ termin wykonania robét, przy czym termin
moze byc¢ przedtuzony nie wiecej niz o ilos¢ dni, w ktérych zdarzenie opisane w pkt 37.1.
uniemozliwiato wykonywanie prac objetych umowa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w pkt 37.1. Zamawiajgcy sporzadzi
protokot koniecznosci a zmiana terminu wykonania robdt wprowadzona zostanie
aneksem do zawartej umowy z Wykonawca.

Zmiana terminu wykonania umowy moze dotyczy¢ wytgcznie terminu realizacji tych prac,
ktorych wykonanie byto niemozliwe z powodu zaistnienia przestanek wymienionych
w pkt 37.1.

Czas pracy i tempo robét.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywaé¢ zadnych
czynnosci na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jezeli
w wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia lub mienia lub tez
bezpieczenstwa robot beda wykonywane na terenie budowy niezbedne czynnosci
w nocy lub w dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwtocznie w formie pisemnej
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia warunku 38.1. nie dotyczg czynnosci, ktére ze wzgledéw technologicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot, tempo robdét zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe
zakonczenie robot, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce.

Jezeli w wyniku polecenia Inzyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za
konieczne wykonanie robdt w nocy i w dniach wolnych od pracy, to bedzie on miat prawo
w formie pisemnej zwrdcic sie do Inspektora Nadzoru o wyrazenie zgody. Jezeli jednak
kroki podjete przez Wykonawce pociggng za sobg dodatkowe koszty nadzoru
Zamawiajacego, to potraci on je z naleznosci Wykonawcy.

Odszkodowanie za zwtoke.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robét wtedy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7.
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Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robét ani
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

Odbidr czesciowy robaét.

Odbiér czesciowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce czesci roboét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robét do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Jezeli catos¢ robot zgtoszona do odbioru przejdzie zadowalajgco wszystkie badania i préby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru czesciowego wykonanych robét.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robét czesciowych Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktéry bedzie podlegat
sprawdzeniu niezwfocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawiera¢: (dot. odbioru czesciowego robadt)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, ktéra powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogdlne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodnosci z recepturg i wymaganiem
SST lub jego brakiem (jezeli nie spetnia to nalezy wskaza¢, ktdre parametry nie zostaty

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego (nie
dtuiszy niz 21 dni).
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Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty zgtoszone do odbioru czesSciowego nie
zostaty wykonane, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku (zgtoszenia) o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robot zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia do odbioru
czesciowego (z zastrzezeniem zapisu w warunku 40.6. i 40.7.).

Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru czesciowego jest ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora
Nadzoru.

Odbidér czesSciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protokdét Odbioru czesciowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru
czesciowego robdt jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru czesSciowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru czesciowego robat.

Odbidr koncowy robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci robdt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika
robét do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Jezeli catos¢ robot zgtoszona do odbioru przejdzie zadowalajgco wszystkie badania i proby
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru,
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego wykonanych robét.

Razem z wnioskiem (zgtoszeniem) o dokonaniu odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny, ktéry bedzie podlegat sprawdzeniu
niezwtocznie przez Inspektora Nadzoru.

Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierac: (dot. odbioru koricowego robét)
- kosztorys powykonawczy,
- wymagania techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
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- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw (deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng),

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, ktéra powinna zawiera¢ wyniki badan oraz ogdlne
podsumowanie tychze wynikow ze stwierdzeniem zgodnosci z recepturg i wymaganiem
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, lub jego brakiem (jezeli
nie spetnia to nalezy wskaza¢, ktére parametry nie zostaty spetnione).

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu
kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedtuzeniu o czas dostarczenia kompletnych
dokumentéw, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego (nie
dtuiszy niz 21 dni).

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku
(zgtoszenia) o dokonanie odbioru koncowego.

Odbiér koncowy robét zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zakoriczenia
(z zastrzezeniem zapisu w warunku 40a.6. i 40a.7.).

Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru koncowego jest ztozenie
kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodnosci przez Inspektora
Nadzoru.

40a.10. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

40a.11. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru

kornicowego robodt jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

40a.12. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokotu odbioru korncowego robat.
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Odpowiedzialno$¢ za wady

Okres gwarancyjny.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jakosci na roboty wymagany przez Zamawiajgcego
(warunek konieczny) wynosi 36 miesiecy od daty odbioru korncowego robét.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci na roboty wymagany przez Zamawiajgcego
wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robot.

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét.

Usuwanie wad

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczajgc termin na usuniecie Wad, zawsze uwzglednia
charakter i specyfike robét koniecznych do wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji — w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy, przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
poprzez zlecenie usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu — bez utraty praw wynikajgcych
z rekojmi.

Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajacego niezwtocznie i potwierdzane
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

W trakcie waznosci gwarancji Zamawiajgcy moze organizowac przeglady gwarancyjne
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego uczestnictwa w przegladach, o ktdrych
mowa w warunku 42.6.

Usuniecie ewentualnych wad, usterek i awarii stwierdzonych w trakcie przeglagdu wymaga
protokolarnego potwierdzenia.

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzania
okresowych przeglagdéw przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
co najmniej 1 raz w roku.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ewentualnej koniecznosci wymiany urzadzenia w okresie gwarancyjnym
obowigzywac bedzie dtuzsza z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).
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43. Koszt usuniecia wad.

43.1. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:
a) w wyniku uzycia materiatdw i urzadzen Ilub  wykonania robdt
niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
i dokumentacja projektows,
b) w wyniku btedéw w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, ktorg
Wykonawca sam przygotowat,
¢) w wyniku nie wywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw umowy.
43.2. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny byc¢ usuniete niezwtocznie.
43.3. Inspektor Nadzoru poswiadczy, ze wszystkie wady zostaty usuniete.

44. Kosztorys sSlepy

44.1. Kosztorys Slepy powinien zawiera¢ wszystkie roboty, ktore majg zostaé zrealizowane przez
Wykonawce w ramach umowy.

44.2. Kosztorys slepy —zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
Ptatnosci z okresleniem jednostki obmiaru i ilosci robot wg kolejnosci technologicznej ich
wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych, KNR-
Katalog Naktadow Rzeczowych, KSNR — Katalog Scalonych Naktadéw Rzeczowych.

45. Kosztorys ofertowy

45.1. Wypetniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartoscig robot stanowigca cene ofertowa
zamoOwienia, ktéra stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa).

45.2. Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego
przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy element Oferty
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczattowe kosztorys ofertowy ma
charakter informacyjny i pomocniczy.

46. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

46.1. Wykonawca jest obowigzany informowaé Inspektora Nadzoru na biezgco o problemach
i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét, lub opdznienie terminu wykonania
robot.

46.2. 0Od zajscia zdarzen o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien prowadzié¢

biezgce zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.
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W ciggu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od ztozenia
powiadomienia, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowa
ocene wptywu na termin wykonania robot.

Dokonywanie obmiaréw

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
dokonuije sie:

a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

b) w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,

c) w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Faktura:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury

czesciowej, wedtug stopnia zawansowania robdt, do wysokosci 30% wynagrodzenia

umownego brutto.

W celu wystawienia faktury w strukturze logicznej KSEF FA (3) nalezy:

¢ dane nabywcy uzupetni¢ w elemencie Podmiot2: Powiat GarwolifAski ul .Mazowiecka 26,
08-400 Garwolin —NIP 8262189646 w polu znacznikowym JST wybra¢ wartos¢,,1”

¢ dane jednostki podrzednej JST uzupetni¢ w elemencie Podmiot3: Powiatowy Zarzad
Drog w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin NIP 8261783330, w polu Rola
wybraé wartosc¢ — ,,8”.

Ptatnos¢ faktur czesciowych

Zamawiajgcy przewiduje pfatnosci jednej faktury czesciowej na roboty objete
Umowag w catym okresie ich realizacji.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Za date otrzymania faktury, podlegajgcej obowigzkowi wystawienia w KSEF przyjmuje sie
date nadania numeru KSEF.

Za date otrzymania faktury niepodlegajgcej obowigzkowi wystawienia w KSEF przyjmuje
sie date doreczenia faktury: pocztg, e-mailem na adres faktury@pzdgarwoli.pl, poprzez

ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia) AE:PL-36303-62307-
SVEBS-24 lub osobiscie.
W przypadku catkowitej awarii systemu KSEF za date otrzymania faktury przyjmuje sie
date doreczenia faktury: pocztg, e-mailem na adres faktury@pzdgarwoli.pl, poprzez
ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia) AE:PL-36303-62307-
SVEBS-24 lub osobiscie.
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Opdinienie ptatnosci.

W przypadku opdzinien ptatnosci, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania
ustawowych odsetek za zwtoke.

Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego i przez Wykonawce.

Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — PZP oraz Kodeksu Cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w razie naruszenia przez Wykonawce w sposdb podstawowy postanowien
umowy.

Przez naruszenia w sposéb podstawowy postanowied umowy Strony rozumiejg sytuacje
polegajgce w szczegdlnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci wygasajacej polisy
i zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu nie pozniej niz 10 dni przed terminem
ich wygasniecia;

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementéw robdot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z zapisami
Umowy, wskazaniami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci, jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwno
waznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej;

5) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je na okres
pietnascie dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

6) przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osobg posiadajaca
doswiadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy/robdét wskazany
w ofercie;

7) jezeli zaistniejq istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym
przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia umownego, wynikajgce
z zawansowania prac na dzien odstgpienia od umowy.
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8) zajda przestanki, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamowien
publicznych.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢c w terminie 10 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych go do odstgpienia.

W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za nie wykonang czes¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od umowy wywotuje skutek na
przyszto$¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub bezwzglednie obowigzujacy
przepis prawa. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnied z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie
pozostajg w mocy obowigzki Wykonawcy powstate przed dniem odstgpienia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czesci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji
i rekojmi w zakresie zrealizowanych robét oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy;

1) jezeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robdt i zlecenie to nie
zostanie wycofane w ciggu 30 dni,

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od
Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe.
Strony w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich
wyceny, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdét wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzone] przez
Inspektora nadzoru.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej dziatanie
badz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od umowy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwtocznie, a najpdzniej w terminie trzydziestu dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;
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51.13. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

52.

52.1.

52.2.

53.

53.1.

54.

54.1.

odpowiada, obowigzany jest do;

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

3) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w ciggu trzydziestu dni od
daty podpisania przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia.

Sita wyzsza
Sita wyzsza

Dziaftania sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujgce po zawarciu Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidziec¢
W momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
Umowy zgodnie z jej trescia.

Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczajg w szczegdlnosci: powddz, pozar, ktory nie powstat
z winy Wykonawcy. Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do
udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu przeszkdd w realizacji Umowy,
spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran
dla nadrobienia zalegtosci powstatych w wyniku nieprzewidzianych zadan. O ile stan sity
wyzszej trwa dtuzej niz jeden miesigc, kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od dalszej
realizacji bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem sity
wyzszej zostang rozliczone pomiedzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzsze;.
Zamawiajgcy na podstawie przedfozonych przez Wykonawce dokumentow ustali
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikajgce z warunkiem 52.1.

a) przedtuzenie terminu wykonania robot,

Sprawy sporne
Procedura przy sprawach spornych.

Przed skierowaniem roszczen do sadu Strony wykorzystajg wszystkie procedury rozjemczo
- ugodowe.

Kary umowne
Za niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy, strony zobowigzane sg do zaptaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie w §. 7.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujgc Scisty
zwigzek pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.
Dochodzenie kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w §. 7. kare umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nie potrgcenia naliczonej kary umownej z naleznosci Wykonawcy zgodnie
z warunkiem 54.4. zaptata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od ztozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajgcego naliczenie kary.

Ptatno$¢ faktury koncowej

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto podane przez
Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru koricowego robét.
. W celu wystawienia faktury w strukturze logicznej KSEF FA (3) nalezy:

¢ dane nabywcy uzupetni¢ w elemencie Podmiot2: Powiat Garwolinski ul .Mazowiecka 26,

08-400 Garwolin — NIP 8262189646 w polu znacznikowym JST wybra¢ wartos¢,,1”

e dane jednostki podrzednej JST uzupetni¢ w elemencie Podmiot3: Powiatowy Zarzad Drog
w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin NIP 8261783330, w polu Rola wybra¢
wartosé — ,,8”.

Za date otrzymania faktury, podlegajgcej obowigzkowi wystawienia w KSEF przyjmuje sie
date nadania numeru KSEF.

Za date otrzymania faktury niepodlegajgcej obowigzkowi wystawienia w KSEF

przyjmuje sie date doreczenia faktury: poczta, e-mailem na adres faktury@pzdgarwoli.pl,
poprzez ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia) AE:PL-36303-
62307-SVEBS-24 lub osobiscie.

W przypadku awarii systemu KSEF, o ktérej mowa w art.106ne ust.1 ustawy o VAT za date
otrzymania faktury przyjmuje sie date doreczenia faktury oznaczonej odpowiednimi
kodami QR : poczty, e-mailem na adres faktury@pzdgarwoli.pl, poprzez ustuge
rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia) AE:PL-36303-62307-SVEBS-24
,osobiscie lub date nadania fakturze numeru identyfikacyjnego KSEF — w zaleznosci od tego,
ktora z tych sytuacji nastgpi pierwsza.

W przypadku catkowitej awarii systemu KSEF za date otrzymania faktury przyjmuje

sie date doreczenia faktury: pocztg, e-mailem na adres faktury@pzdgarwoli.pl,
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poprzez ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia)
AE:PL-36303-62307-SVEBS-24 lub osobiscie.

56. Odbiér pogwarancyjny

56.1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
56.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot po
uptywie okresu gwarancyjnego.
56.3. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji
jakosci robét tj. (zgodnie z ztozonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu
odbioru koncowego robét.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA



