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Definicje 

 
1.   Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 
pojęć: 

 
1.1. „Zamawiający" – Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 
właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy,  
w szczególności związanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 
odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

  
1.2. "Wykonawca" - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektową, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

 
1.3  “Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która; 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące części zamówienia publicznego, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy.  

 
1.4. "Oferta"– pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,  
w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

 
1.5. "Umowa" - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 

piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej  w ustalonym terminie i za 
uzgodnionym wynagrodzeniem. 

  
1.6. "Dziennik budowy" – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz 

aktów wykonawczych do tej  ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 
przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz 
wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania  
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu 
Umowy. 

  
1.7. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)”– 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w dokumentacji 
projektowej. 

  
1.8. "Dokumentacja projektowa" - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz             

rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy, jak             
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również wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele,              
instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  

 
1.9. "Ślepy kosztorys" - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących 

podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót wg kolejności 
technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy 
Nakładów Rzeczowych, KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych, KSNR – Katalog 
Scalonych Nakładów Rzeczowych. 

  
1.10. "Kosztorys ofertowy"– kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 

podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez 
Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący 
element Oferty Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys 
ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy. 

1.11. „Przedmiar robót” – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Załączony 
przedmiar nie stanowi podstawy wyceny, ponieważ ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
1.12. „Cena ofertowa brutto” – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat  

i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar 
robót. 

1.13. "Inżynier" -  obowiązki Inżyniera pełni  Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub  
fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
1.14. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez  Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa 
Budowlanego. 

  
1.15. „Kierownik budowy” – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 
Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do nadzoru budowlanego, 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

 
1.16. „Konsorcjum” – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

  
1.17. „Koszt” – wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w związku  

z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 
 
1.18. „Materiały” – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy  

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej, oraz 
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym  
z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 
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1.19. "Roboty budowlane" ("roboty") - zespół czynności podejmowanych przez 
 Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania 
 przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia pracowników, materiałów  i sprzętu.  
  
1.20. "Teren budowy"– obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 
  
1.21. "Wada" – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność 
używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

 
1.22. "Sprzęt" – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące  
w dyspozycji Wykonawcy. 

 
1.23. "Dzień" - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 
1.24. "Data rozpoczęcia" - data, określona w warunkach umowy, od  której Wykonawca może 

rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 
 
1.25. "Termin wykonania" – termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową wraz z przeprowadzeniem 
prób końcowych, skompletowaniem operatu kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia.  

 
1.26. "Data zakończenia" - data pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, przez Wykonawcę robót  

do odbioru końcowego. 
  
1.27. "Urządzenia tymczasowe" - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub                

zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz               
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 

 
1.28. "Cena jednostkowa"– suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, 

kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona 
na jednostkę przedmiarową. 

1.29. "„Zaplecze budowy” – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 
zaplecze socjalno -biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

 
1.30.  "Siła wyższa"  - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której,  
w przypadku jej wystąpienia Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
niknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 
ani Zamawiającemu. 

1.31. "Operat kolaudacyjny" - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru 
częściowego/końcowego. 

` 
1.32. „Umowa o podwykonawstwo” – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
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Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

 
1.33. „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form 
wskazanych w SWZ. 

 
1.34. ”Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” – odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu. 

 
1.35. ”Odbiór częściowy” - odbiór częściowy polegający na ocenie wykonania części robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
 
1.37. "Protokół odbioru częściowego robót" – dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę części robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
 
1.38. Odbiór końcowy” - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 
 
1.39. "Protokół odbioru końcowego robót" – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
 
1.40. „Protokół odbioru usunięcia Wad” – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy. 

 
1.41. "Odbiór pogwarancyjny" - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym 
 
1.42. „Program zapewnienia jakości” – sporządzony przez Wykonawcę dokument 

przekazywany Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady 
działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację 
kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności; 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
b) procedury obiegu informacji, 
c) procedury zarządzania jakością na terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 
d) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością. 
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Definicje  
 
1.  Definicje 
 
1.16  Teren budowy jest przedstawiony w następujący sposób: 
 

   Dokumentacja:  
Remont obiektu mostowego o JNI 1001858 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  
nr 1360W Trojanów – Piotrówek – Podebłocie – gr. woj. w miejscowości Życzyn. 
 

2. Powiadomienia, zezwolenia, itp. 
 

Gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, 
akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, 
rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument 
taki stanie się wiążący dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby 
upoważnione. 
Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzone w języku polskim. 
 

Zamawiający – Inspektor Nadzoru 
 

3.  Przedstawiciel Zamawiającego 
   
3.1. Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, który będzie przed 

nim odpowiedzialny oraz będzie wypełniać obowiązki i korzystać z uprawnień, jakie 
zostaną mu przekazane zgodnie z warunkiem 3.2. 

  
3.2. Zamawiający może czasowo przekazywać Inspektorowi Nadzoru każdy z obowiązków  

i uprawnień, które posiada, jak również w dowolnym czasie cofnąć udzielone upoważnienie. 
Każde dane lub cofnięte upoważnienie musi być sporządzone na piśmie i stanie się 
obowiązujące z chwilą, gdy jego kopie zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru  
i Wykonawcy.  

 
4. Obowiązki Zamawiającego    
 
4.1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 
4.1.1. wprowadzenie i protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i Dziennika 

budowy, 
4.1.2. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4.1.3. odbiór przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
4.1.4. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie w §.3. 
 
4.2. Obowiązki Inżyniera – Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił: 

Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego. 
 
4.3. Inspektor Nadzoru będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji, 

określonych w warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy założeniu jednak, że jeżeli warunki umowy zawartej przez 
Inspektora Nadzoru z  Zamawiającym nakładają na niego obowiązek wcześniejszego 
uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez Zamawiającego.  
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5.  Polecenia na piśmie. 
 

 Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2. będą mieć formę 
 pisemną. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie 
polecenia ustnego, to Wykonawca zobowiązany jest stosować się do takiego 
 polecenia, a Inspektor Nadzoru  potwierdzić pisemnie swoją ustną decyzję.  
Jednocześnie przyjmuje się, że jeżeli Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 7 dni od 
chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru 
otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie, nie wpłynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw 
na piśmie, to będzie ono uznane za równoważne z pisemnym poleceniem.  
Postanowienia niniejszego warunku odnoszą się także do poleceń wydawanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
 

6.  Bezstronność Zamawiającego - Inspektora Nadzoru.  
  
 Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postępować  
             uznaniowo przy: 
  a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody, 
  b) zatwierdzeniu, 

  c) podejmowaniu działań, które mogą dotyczyć praw i obowiązków  
 Zamawiającego lub Wykonawcy, powinien on postępować bezstronnie, zgodnie  
z warunkami umowy i brać pod uwagę wszystkie okoliczności. Wszelkie takie decyzje, 
opinie, zgody,  zatwierdzenia lub inne działania, mogą być ponownie rozpatrzone, 
sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 53.  

  
7.   Podwykonawstwo  
    
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
7.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia..  
7.3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców ich przedstawicieli 
lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

7.4. Jeżeli Zamawiający - Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje 
podwykonawców lub ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości 
wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawców.   

 
8. Umowa 

 
 Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty wysłania przez Zamawiającego pisma 
akceptującego o wyborze oferty Wykonawcy. 

  
9.  Kolejność ważności dokumentów.  
  

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

  (1) Umowa, 
(2) Warunki umowy,  
(3) Dokumentacja projektowa (techniczna),  

  (4) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
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(5) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,     
  (6) STWiORB,  

(7) Przedmiar robót budowlanych, 
  (8) Inne dokumenty stanowiące część umowy. 
 
10.  Dokumentacja projektowa Zamawiającego. 
 
10.1. Dokumentacja techniczna:  

Remont obiektu mostowego o JNI 1001858 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  
nr 1360W Trojanów – Piotrówek – Podebłocie – gr. woj. w miejscowości Życzyn. 

 
10.2. Zamawiający przed rozpoczęciem robót, po podpisaniu Umowy przekaże bezpłatnie 

Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.  
  
10.3. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji 
 projektowej, sporządzi je na własny koszt. 
  
10.4. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie 

może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Zakaz udostępniania dokumentacji projektowej osobom trzecim, nie dotyczy 
podwykonawców, jak również w odpowiednim, wymaganym zakresie innych podmiotów 
zaangażowanych przez Wykonawcę w realizacji zamówienia. Dokumentacja projektowa 
zawsze może być udostępniana osobom trzecim za zgodą Zamawiającego. 

  
10.5. Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci Inspektorowi Nadzoru całą dokumentację 
 projektową otrzymaną od Zamawiającego. 
  
10.6. Zamawiający - Inspektor Nadzoru na prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki  

i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót oraz 
usunięcia Wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji. 

10.7. Każdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na którymkolwiek etapie 
realizacji Umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczególności projekt budowlany pozostaje 
własnością Zamawiającego.  

10.8. Wykonawca nie jest uprawniony do używania ani do udostępniania osobom trzecim 
jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiającego w innym celu niż 
związanym z realizacją Umowy. 

10.9. Zamawiający nabędzie własność dokumentów dostarczonych mu przez Wykonawcę  
z chwilą ich przekazania. 

 
11. Zwłoka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu poleceń.  
  
11.1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru o każdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie 
wydanie poleceń przez Inspektora Nadzoru może spowodować przerwę w robotach. 

  
11.2. Jeżeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru  

w ustalonym terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania poleceń, o których to 
przypadkach, zgodnie z warunkiem 11.1. Wykonawca powiadomił Inspektora Nadzoru, 
nastąpi przerwa w robotach to Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  
i Wykonawcą ustali: 

  a) przedłużenie terminu wykonania robót, 
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11.3.  Jeżeli nie dostarczenie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji 
projektowej lub nie wydanie polecenia będzie spowodowane nie przedłożeniem przez 
Wykonawcę dokumentów, jakie zobowiązany był przekazać zgodnie z warunkami umowy 
wtedy Inspektor Nadzoru weźmie pod uwagę takie uchybienia przy ustaleniach 
przewidzianych w warunku 11.2. 

  
Zobowiązania ogólne 

 
12. Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy. 
   
12.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie  wady, wykonać 

niezbędne roboty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z należytą starannością  
i zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na Umowę. 

  
12.2.  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, sporządzoną przez siebie dokumentację 
projektową i specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych oraz za metody 
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.  

   
13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
   
13.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,  
w wysokości 5% łącznej ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

 
13.2. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
 
13.3. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
  
13.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp: w pieniądzu, 
poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 
13.5.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 
14.  Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy. 
  
14.1 Przed złożeniem oferty Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze 

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, przekazaną 
przez Zamawiającego szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, terenem budowy i jego otoczeniem, 
jak również uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje dotyczące: 

  - ukształtowania terenu budowy, 
  - uzbrojenie terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 
  - warunków hydrologicznych i klimatycznych, 
  - możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 
  - możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp. 
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  - stanu dróg dojazdowych, 
  - innych danych potrzebnych dla sporządzenia oferty. 
 
14.2. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 
  
14.3.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Zamawiający uzna przedstawioną przez Wykonawcę sytuację za słuszną to  
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą ustali: 

  a) przedłużenie terminu wykonania robót, 
   
14.4. W ustaleniach będą wzięte pod uwagę wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie może 

on wydać Wykonawcy zgodnie z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie uzasadnione 
działania Wykonawcy, które podjął on z braku odpowiednich poleceń Inspektora Nadzoru. 

 
15.  Harmonogram robót. 
  
15.1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji harmonogram robót opracowany w takiej formie i z takimi 
szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru. 

 Z harmonogramu powinno wynikać: 
  a)   okres robót przygotowawczych, 

b) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia  i zakończenia 
poszczególnych etapów lub elementów robót, 

  c)   terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,  
  d)   stosowane metody wykonania robót. 
  
15.2.  Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram robót  
w  
             zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania  
             z innymi robotami. 
  
15.3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

 uaktualniony harmonogram robót w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od 
Inżyniera. 

 
15.4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to 

Zamawiający może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia 
uaktualnionego harmonogramu. 

  
15.5.   Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na 
             zobowiązania Wykonawcy wynikające z warunków umowy. 
 
16.  Obowiązki Wykonawcy 
  
16.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą 

starannością, zgodnie z Umową, Warunkami umowy, Ofertą, Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru robót budowlanych, nienaruszającymi 
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami 
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oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie wykonania uzgodnionym 
w Umowie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności; 

16.2. prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, 

16.3. przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem, że od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca: 

 16.3.1. ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody związane 
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób, które tam powstały z winy Wykonawcy oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy, 

 16.3.2. ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

16.4. urządzenie na własny koszt m.in. terenu budowy i zaplecza budowy, 
16.5. zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz 

ppoż., 
16.6. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy, 
16.7. dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy, 
16.8. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących 
przedmiot Umowy, 

16.9. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, 
16.10. dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
16.11. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

16.12. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 

16.13. po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego  
w jego posiadaniu, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę,  

16.14. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,   

16.15.  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, 

16.16. zrealizowania przedmiotu Umowy przy udziale osób posiadających kwalifikacje oraz za 
pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie 
władze dopuszczające go do użytku. 

16.17. uzgodnienia wszelkich wątpliwości w dokumentacji technicznej związanych z realizacją 
robót budowlanych objętych Umową z Zamawiającym – Inspektorem Nadzoru,  

16.18. niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego – Inspektora Nadzoru o każdej 
niezgodności w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego w związku  
z realizacją Umowy, 

16.19. zapewnienia na własny koszt niezbędnej infrastruktury socjalnej i technicznej dla osób, 
dzięki którym realizuje Umowę, a także odzieży ochronnej, niezbędnego sprzętu 
montażowego, narzędzi, 

16.20. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy 
uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
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16.21. utrzymania w czystości jezdni i ulic, przez które będą przewożone materiały i towar 
niezbędny do realizacji Umowy, jak też materiały rozbiórkowe oraz po których poruszał 
się będzie sprzęt mechaniczny pracujący na budowie, 

16.22. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
16.23.  ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy, 
16.24. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający, jak  

i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a także związane  
z nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść 
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzeń. 

16.25. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody. 

16.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 
za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

 
17. Potencjał Wykonawcy.  
  
17.1. Wykonawca w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  
w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z złożoną Ofertą.   

  
17.2. Zamawiający - Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od 

Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje  
się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu 
swojej pracy lub jej obecność na terenie budowy uznana jest przez Inspektora Nadzoru za 
niepożądaną.  

 
17.3. Jeżeli Zamawiający – Inspektor Nadzoru zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 
uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści 
teren  budowy i nie będzie miała żadnego wpływu i związku z czynnościami związanymi  
z wykonywaniem Umowy.  

 
17.4. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy zaakceptowany 

przez Zamawiającego - Inspektora Nadzoru. Jeżeli Zamawiający - Inspektor Nadzoru 
cofnie swoją akceptację dla kierownika budowy, Wykonawca, w możliwie najkrótszym 
czasie od otrzymania decyzji Zamawiającego - Inspektora Nadzoru, usunie kierownika 
budowy z terenu budowy i nie zatrudni go w żadnym innym charakterze przy robotach 
objętych umową, a przedstawi Zamawiającemu - Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
nową kandydaturę.  
Przypadek cofnięcia akceptacji dotyczy kierownika budowy i może nastąpić tylko  
z uzasadnionych przyczyn, które będą wskazane, jeśli taka sytuacja zaistnieje. 

 
17.5. Kierownik budowy zobowiązuje się do wypełniania swych obowiązków zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 
17.6. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 
17.7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia 
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany, Zamawiającego – Inspektora Nadzoru  
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 
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17.8. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
17.9. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego – Inspektora Nadzoru, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy. 

 
17.10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu – Inspektorowi nadzoru 

propozycje zmian, o których mowa w pkt. 17.9. nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 
nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa  
w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 
jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu wykonania robót. 

 
18.  Wytyczenie robót.  
  
18.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za:  

a) dokładne wytyczenie robót przez geodetę uprawnionego - powyższy fakt należy 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 b) prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów wszystkich części robót, 
 c) dostarczenie niezbędnych przedmiotów pomiarowych i robocizny dla wykonania 

wymienionych czynności. 
  
19 Utrzymanie terenu budowy 
 
19.1. Niezwłocznie po protokólarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zagospodarowania terenu budowy. 
19.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy 
oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych 
z realizacją umowy.  
Jeśli wystąpią okoliczności, które będą wymagały wstępu osób na teren budowy, Inspektor 
Nadzoru każdorazowo będzie wydawał pisemne upoważnienie i skutecznie przekazywał 
Kierownikowi budowy.  

19.3. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki 
sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

19.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w 
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 
urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku 
oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

19.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  
z prowadzenia robót budowlanych. 

19.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie; 
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

19.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru najpóźniej do dnia 
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odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie jednak upoważniony do zachowania na 
terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiałów, 
sprzętu i urządzeń tymczasowych, jakie będą mu potrzebne do wywiązania się  
z zobowiązań w okresie gwarancyjnym. 

 
20.  Warunki bezpieczeństwa i ochrona środowiska naturalnego. 
  
20.1. Wykonawca, w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

Wad powinien: 
a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania 
na terenie budowy,  
b) wykonać i utrzymywać na swój koszt wszelkie osłony, ogrodzenia oznakowanie  
i oświetlenie terenu budowy,  
c) podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony środowiska na terenie budowy  
i w jego otoczeniu. 

20.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek 
 zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 
20.3. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska na terenie 
budowy i wokół terenu budowy. 

20.4. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest usuwać odpady z terenu budowy 
z zachowaniem aktualnych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 
z 2021r. poz. 779 t.j.). 

20.5. Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i przestrzegać aktualnych 
przepisów prawnych, w tym wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j.)  dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa ruchu.  

20.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami.  

 
21.  Ochrona robót  
  
21.1 Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich 
odbioru końcowego. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz przed 
działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

  
21.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on  niezależnie od tego z jakich 
przyczyn powstały  (z wyjątkiem przyczyn, o których mowa w warunku 21.3.) 
 - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
każdym względem wymaganiom specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych  
i dokumentacji projektowej. 

  
21.3. Jeżeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrożeń wymienionych w warunku 21.1. lub 

w połączeniu z innymi zagrożeniami, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru,  
w granicach przez niego ustalonych, naprawi szkodę lub stratę. 

  
21.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
 spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady. 
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21.5. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania 
ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi,  
związane z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia do Wykonawcy. 

 
22. Ryzyko Zamawiającego.  
  
22.1.  Ryzyko Zamawiającego obejmuje: 

a) straty lub szkody wynikłe na skutek użytkowania lub zajęcia przez Zamawiającego 
jakiegokolwiek odcinka robót, z wyjątkiem działań  przewidzianych w warunkach umowy, 
przy czym nie uważa się za zajęcie przez Zamawiającego odcinka robót, gdy roboty są 
prowadzone bez zamykania  ruchu. 
b) straty lub szkody wynikłe na skutek nie dostarczenia przez Zamawiającego, 
Wykonawcy dokumentacji projektowej, 

 c) działania siły wyższej. 
 
23. Ubezpieczenia 
  
23.1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej  
w czasie realizacji robót, objętych Umową. 

 Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia. 
  
23.2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte Umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem 
robót, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

  
24. Wykopaliska archeologiczne 
  
24.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 
Państwa.  

24.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

 
24.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znalezienia, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

  
24.4.  Jeżeli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora Nadzoru spowoduje opóźnienie 

w realizacji robót, Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą 
ustali: 

  a) przedłużenie terminu wykonania robót. 
 
 
25.  Stosowanie rozwiązań opatentowanych.  
  
25.1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
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prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, materiału lub metody. 

  
25.2. Przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

materiały lub metody, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru dowody 
spełnienia wymagań określonych w warunku 25.1. 

  
25.3. Jeżeli nie dotrzymanie sformułowanych wyżej wymagań spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
26.  Źródła materiałów miejscowych. 
   
26.1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją źródeł materiałów 

miejscowych, włączając w to przygotowanie źródła, badania, uzgodnienia administracyjne, 
eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport.  

 
27. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich. 
   
27.1. Wszystkie roboty objęte umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe w taki 

sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym, niż to niezbędne, ruchu na 
drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do 
Zamawiającego lub innych osób. 

  
27.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty odszkodowania i opłaty 

wynikające z niewykonania obowiązków, o których mowa w warunku 27.1, na terenie 
budowy lub poza nim, w takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny. 

 
28.  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 
   
28.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które 
mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
Podwykonawców. W szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy.  

  
28.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 
28.3.  Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy 

ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektu inżynierskiego, 
powinny być zatwierdzone przez zarządcę drogi. Jeżeli wystąpi potrzeba wykonania 
specjalnych wzmocnień drogi lub obiektu inżynierskiego, to Wykonawca winien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o takiej konieczności i o swoich propozycjach 
wzmocnienia.  

 
29. Naprawa uszkodzeń     
  
29.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego 
robót. 
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29.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w warunku 
29.1. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 
zgodność robót i materiałów z wymaganiami: Specyfikacje techniczne i odbioru robót 
budowlanych, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. 

  
29.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub  
w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca.  

 
Materiały i jakość wykonania robót. 

 
30.  Jakość materiałów i robót. 
   
30.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i materiałów. 
 
30.2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia 

jakości. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Program zapewnienia jakości. 

 
30.3.  Inspektor Nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu 

zapewnienia jakości. 
 
30.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 
30.5. Na każde żądanie Zamawiającego - Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, 

 
30.6. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 
 a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie  dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.) oraz Specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych, 

 b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej. 

 c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
 d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
 e) być wolne od praw osób trzecich w dacie wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.  
30.7. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  
w odrębnych przepisach oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

30.8. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do;  
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a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym  
w warunku 30.6. z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 
b) ponownego wykonania robót, jeśli materiały lub jakość wykonywanych robót nie 
spełniają wymagań Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, lub 
nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

 
30.9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń Inspektora Nadzoru w terminie 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do 
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku  
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

30.10.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w warunku 30.6., niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę. 

  
30.11. Wykonawca zastosuje kwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały do robót 

dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w warunku 30.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 
Zamawiającego na zasadach określonych w warunku. 30.18. 

 
30.12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny być 

poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami  
i przepisami. 

 
30.13. Wszystkie badania kontrolne zlecone przez Inspektora Nadzoru określone w SST 

D.05.03.05 w rozdziale 6 (Kontrola Jakości Robót), Dokumentacji Projektowej  
i Programie zapewnienia jakości, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny 
koszt przez laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
31.14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 

w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy. 
 
30.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

 urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów 
przed ich wykorzystaniem, stosowane do Programu zapewnienia jakości robót. 

 
30.16.  Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru placówce badawczej. 

 
30.17.  W przypadku wystąpienia wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, co do 

wykonanych badań kontrolnych, zostaną one na wniosek Strony Umowy wykonane 
ponownie przez niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty tych badań wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poniesie strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

 
30.18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne  

z wymaganiami: Specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz 
odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 
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będzie Wykonawca, jeśli, zaś wyniki wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne  
z wymaganiami: specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz 
odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

  
31.  Kontrola wytwórni materiałów 
 
31.1. Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów  
z wymaganiami. specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych. Jeżeli wytwórnie 
materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 
pozwolenie na dokonywanie kontroli. 

  
32.  Odbiór robót przed zakryciem.  
  
32.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

  
32.2. Wykonawca zgłasza niezwłocznie gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
Inspektora Nadzoru. 

 
32.3. Inspektor Nadzoru niezwłocznie dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika 
budowy. 

  
32.4. Powyższe zapisy mają zapewnić ciągłość wykonywania robót bez zbędnych przestojów. 
 
32.5. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie. 
  
32.6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót            

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

 
33.  Wstrzymanie robót. 
  
33.1. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części 

na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas 
wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy w następujących przypadkach; 

  
a) jest to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa,  
a konieczność ta nie jest skutkiem działania lub zaniedbania Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru. 
b) wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone 
roboty, 
c) wynika z winy Wykonawcy, 
d) na czas trwania warunków klimatycznych niezgodnych z wymaganiami Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

33.2. Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 
             ustali w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikające z warunkiem 33.1. 
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  a) przedłużenie terminu wykonania robót,  
   

Terminy realizacji umowy 
   
34.  Data rozpoczęcia (patrz definicja 1.24) 
  
34.1. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  

a. -   program zapewnienia jakości 
b. -   szczegółowy harmonogram robót 

2) - recepty laboratoryjne wraz z aktualnymi świadectwami dopuszczenia materiałów  
i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, spełniających wymagania zawarte  
w normach wymienionych w pkt. 10 SST D-05.03.05 

3) projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.  
4) - świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
5) - wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wymagań co do właściwości kruszyw 

zastosowanych do produkcji mieszanek bitumicznych zgodnie z WT – 1 Kruszywa 
Wymagania techniczne. 
Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z uaktualnionym 
harmonogramem robót. 
 

35.  Przekazanie terenu budowy. 
  
35.1. Zamawiający ma obowiązek przekazania Wykonawcy terenu budowy po przedłożeniu 

przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w punkcie 34.1,  
 
36.  Termin wykonania (patrz definicja 1.25) 
  
36.1. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z terminem podanym w § 4 umowy:  

-  170 dni od dnia zawarcia umowy,  
- lub przedłużonym terminem zgodnie z postanowieniami warunku 37. 

 
37.  Przedłużenie terminu wykonania robót.     
  
37.1.  Zamawiający jest obowiązany do przedłużenia terminu wykonania robót gdy: 

a) zaistnieją przyczyny opisane w warunkach 11.2.,14.3.,24.4,33.2., 52.2; 
   
37.2. Zmiana terminu wykonania umowy następuje na wniosek Wykonawcy złożony nie później 

niż w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wraz  
z wnioskiem przedłożyć Zamawiającemu wyjaśnienia i dowody potwierdzające zasadność  
żądania. 
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca 
nie wykaże rzeczywistego wpływu okoliczności, o których mowa w pkt 37.1. na realizację 
przedmiotu umowy.  

  
37.3. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość 

dni, w których zdarzenie opisane w pkt 37.1. uniemożliwiało wykonywanie prac objętych 
umową. 

37.4.  Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę 
powinien zdecydować, czy i o ile przedłużyć termin wykonania robót, przy czym termin  
może być przedłużony nie więcej niż o ilość dni, w których zdarzenie opisane w pkt 37.1. 
uniemożliwiało wykonywanie prac objętych umową. 
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37.5  W przypadku  wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 37.1. Zamawiający sporządzi 
protokół konieczności a zmiana terminu wykonania robót wprowadzona zostanie aneksem 
do zawartej umowy z Wykonawcą.  

37.6.  Zmiana terminu wykonania umowy może dotyczyć wyłącznie terminu realizacji tych prac, 
których wykonanie było niemożliwe z powodu zaistnienia przesłanek wymienionych  
w pkt 37.1. 

  
38. Czas pracy i tempo robót. 
 
38.1. Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywać żadnych 

czynności na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jeżeli  
w  
wyjątkowych  przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa 
robót  będą wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy lub  
w dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwłocznie w formie pisemnej powiadomi  
o tym Inspektora Nadzoru. 

38.2. Postawienia warunku 38.1. nie dotyczą czynności, które ze względów technologicznych 
lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

  
38.3. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 

wykonania robót, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe 
zakończenie robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą 
Wykonawcę. 

  
38.4. Jeżeli w wyniku polecenia Inżyniera, zgodnie z warunkiem 38.3, Wykonawca uzna za 

konieczne wykonanie robót w nocy i w dniach wolnych od pracy, to będzie on miał prawo 
w formie pisemnej zwrócić się do Inspektora Nadzoru o wyrażenie zgody. Jeżeli jednak 
kroki podjęte przez Wykonawcę pociągną za sobą dodatkowe koszty nadzoru 
Zamawiającego, to potrąci on je z należności Wykonawcy. 

 
39. Odszkodowanie za zwłokę. 
  
39.1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robót wtedy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie w §.7. 
39.2. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót ani  

z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.  
 
 
 
 
40.  Odbiór końcowy robót.  
  
40.1. Odbiór końcowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie wpisu Kierownika 
robót do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

 
 40.2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
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40.3. Jeżeli całość robót zgłoszona do odbioru przejdzie zadowalająco wszystkie badania i próby 
przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego wykonanych robót. 

  
40.4. Razem z wnioskiem (zgłoszeniem) o dokonaniu odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny, który będzie podlegał sprawdzeniu 
niezwłocznie przez Inspektora Nadzoru. 

 
40.5. Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierać: (dot. odbioru końcowego robót) 
            - kosztorys powykonawczy,  
            - wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
            - receptury i ustalenia technologiczne,  
            - dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady 
przygotowania i wykonania podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów (deklaracje zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną), 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,  która powinna zawierać wyniki badań oraz ogólne 
podsumowanie tychże wyników ze stwierdzeniem zgodności z recepturą i wymaganiem 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, lub jego brakiem (jeżeli 
nie spełnia to należy wskazać, które parametry nie zostały spełnione). 

  
40.6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu 

kolaudacyjnego termin odbioru ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia kompletnych 
dokumentów, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego (nie 
dłuższy niż 21 dni).   

 
40.7. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku 
(zgłoszenia) o dokonanie odbioru końcowego.  

 
40.8. Odbiór końcowy robót zostanie dokonany w ciągu 21 dni od daty zakończenia  

(z zastrzeżeniem zapisu w warunku 40a.6. i 40a.7.). 
 
40.9. Warunkiem zachowania 21 dniowego terminu odbioru końcowego jest złożenie 

kompletnego operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodności przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
40.10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.  

 
40.11. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 
 
40.12. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron, Umowy - Protokołu odbioru końcowego robót. 
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Odpowiedzialność za wady 
 

41.  Okres gwarancyjny.  
  
41.1. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany przez Zamawiającego 

(warunek konieczny) wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
41.2. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
41.3. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
 
42. Usuwanie wad 
 
42.1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczając termin na usunięcie Wad, zawsze uwzględnia 
charakter i specyfikę robót koniecznych do wykonania. 

 
42.2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone  

w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji – w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

42.3. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 
odmowa usunięcia wady. 

42.4. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiającemu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy, przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
poprzez zlecenie usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu – bez utraty praw wynikających  
z rękojmi. 

42.5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 
pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

42.6. W trakcie ważności gwarancji Zamawiający może organizować przeglądy gwarancyjne 
przedmiotu Umowy. 

42.7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uczestnictwa w przeglądach, o których mowa 
w warunku 42.6.  

42.8. Usunięcie ewentualnych wad, usterek i awarii stwierdzonych w trakcie przeglądu wymaga 
protokolarnego potwierdzenia. 

42.9. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 
42.10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania 

okresowych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 
co najmniej 1 raz w roku. 

42.11. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
42.12. W przypadku ewentualnej konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancyjnym 

obowiązywać będzie dłuższa z gwarancji (Wykonawcy lub producenta).  
 
43.  Koszt usunięcia wad.  
  
43.1.  Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem Inspektora 

Nadzoru: 
a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót  
 niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
i dokumentacją projektową, 
b) w wyniku błędów w dokumentacji projektowej, tylko co do dokumentacji, którą 
Wykonawca sam przygotował,   
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 c) w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań  
 wynikających z warunków umowy.  
43.2. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
43.3.  Inspektor Nadzoru poświadczy, że wszystkie wady zostały usunięte. 
 
44.  Kosztorys ślepy  
  
44.1. Kosztorys ślepy powinien zawierać wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane 

przez Wykonawcę w ramach umowy.  
  
44.2. Kosztorys ślepy –zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę  
 Płatności z określeniem jednostki obmiaru i ilości robót wg kolejności technologicznej ich 

wykonania z odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, 
KNR- Katalog Nakładów Rzeczowych, KSNR – Katalog Scalonych Nakładów 
Rzeczowych. 

 
45.   Kosztorys ofertowy  

 
45.1.  Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartością robót stanowiącą cenę ofertową 

zamówienia, która stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny  
z obowiązującymi przepisami prawa). 

 
45.2.  Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie dostarczonego 

przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie 
iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący element Oferty 
Wykonawcy. Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys ofertowy ma 
charakter informacyjny i pomocniczy. 

 
46. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości.  
  
46.1. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora Nadzoru na bieżąco o problemach  

i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania 
robót.   

46.2. Od zajścia zdarzeń o jakich mowa w warunku 46.1. Wykonawca powinien 
 prowadzić bieżące zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.  
  
46.3. W ciągu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od złożenia 
 powiadomienia, Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru szczegółową 
 ocenę wpływu na termin wykonania robót.  
 
  
 
47.  Dokonywanie obmiarów  
  
47.1. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
  
47.2. Obmiaru robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu 

dokonuje się: 
  a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia, 
  b) w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,  

c) w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
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48.  Faktury częściowe  
 
48.1 Zamawiający nie przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur 

częściowych. 
 

49. Płatność faktur częściowych 
  
49.1. Zamawiający nie przewiduje płatności faktur częściowych na roboty objęte  

Umową w całym okresie ich realizacji. 
 
50.  Opóźnienie płatności.      
  
50.1. W przypadku opóźnień płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania 

ustawowych odsetek za zwłokę. 
    

Odstąpienie od umowy   
  
51.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i przez Wykonawcę.  
 
51.1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy – PZP oraz Kodeksu Cywilnego, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę w sposób  podstawowy postanowień 
umowy. 

 
51.2.  Przez naruszenia w sposób podstawowy postanowień umowy Strony rozumieją sytuacje 

polegające w szczególności na tym że: 
1) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz ważności polisy OC. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności wygasającej polisy  
i zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż 10 dni przed terminem 
ich wygaśnięcia; 
2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu; 

 3) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementów robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z zapisami 
Umowy, wskazaniami Zamawiającego, w szczególności, jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierówno 
ważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej; 
5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres 
piętnaście dni roboczych i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 
6) przypadku niezastąpienia dotychczasowego kierownika budowy osobą posiadającą 
doświadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niż kierownik budowy/robót wskazany  
w ofercie; 
7) jeżeli zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia umownego, wynikające  
z zawansowania prac na dzień odstąpienia od umowy. 
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8) zajdą przesłanki, o których mowa w art. 465 ust. 7 Ustawy Prawa Zamówień 
publicznych. 

 
51.3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uprawniających go do odstąpienia. 
 
51.4. W przypadku rozwiązania umowy przez odstąpienie, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za nie wykonaną część umowy. 
 Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na 

przyszłość; chyba że inny skutek przewiduje umowa lub bezwzględnie obowiązujący 
przepis prawa. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem 
odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych. W tym samym zakresie 
pozostają w mocy obowiązki Wykonawcy powstałe przed dniem odstąpienia.  

51.5.  Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad 
wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji  
i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych. 

 
51.6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy; 
 

1) jeżeli Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robót i zlecenie to nie  
zostanie wycofane w ciągu 30 dni, 

 
51.7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od 
Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe. 

51.8. Strony w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół 
zdawczoodbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich 
wyceny, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru. 

51.9.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie 
bądź zaniechanie było przyczyną odstąpienia od umowy. 

51.10. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

51.11. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych nieobjętych Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

51.12. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione; 

51.13. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do; 

 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

 2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 
3) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od 
daty podpisania przez Strony Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia. 
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Siła wyższa  
  
52.  Siła wyższa 
  
52.1. Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć  
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 
Umowy zgodnie z jej treścią.  
Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: powódź, pożar, który nie powstał 
z winy Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania 
zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy, spowodowanych 
zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia 
zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa 
dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji bez 
kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej 
zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. 

52.2. Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ustali  
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wynikające z warunkiem 52.1. 
  a) przedłużenie terminu wykonania robót,  
 

Sprawy sporne  
  
53.  Procedura przy sprawach spornych.  
  
53.1. Przed skierowaniem roszczeń do sądu Strony wykorzystają wszystkie procedury 

rozjemczo - ugodowe.  
  
54.  Kary umowne 
   
54.1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z warunków 

umowy, strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi  
w  Umowie w §. 7.  

54.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa 
poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując 
to żądanie obliczeniem wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek 
pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań 
wynikających z warunków umowy.  

54.3. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
staje się wymagalne: 

  a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
  b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
 
54.4. Zamawiający potrąci przewidzianą w Umowie w §. 7. karę umowną z dowolnej należności 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
54.5. W przypadku nie potrącenia naliczonej kary umownej z należności Wykonawcy zgodnie  

z warunkiem 54.4. zapłata kar umownych, powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia 
Wykonawcy dokumentu potwierdzającego naliczenie kary.   
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55.  Płatność faktury końcowej  
 
55.1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na konto podane przez  

Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru końcowego robót.  

 
56.  Odbiór pogwarancyjny  
  
56.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  
56.2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót po  upływie 

okresu gwarancyjnego.  
56.3. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji 

jakości robót tj. (zgodnie z złożonym formularzem ofertowym Wykonawcy) od okresu 
odbioru końcowego robót. 
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