UMOWA Nr....../2026 (wz6r umowy)

zawarta w dniu ..............2026 r.

pomiedzy Powiatem Garwolinskim ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin NIP 826-218-96-46 -
Powiatowym Zarzgdem Drog w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 — 400 Garwolin,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez Pana Marka Jonczaka — Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég
w Garwolinie na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Powiatu Garwolinskiego (uchwata
Nr 401/80/2020 Zarzadu Powiatu Garwolifiskiego z dnia 4 maja 2020 r.),

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji, tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 t.j., dalej: ustawa PZP), znak sprawy WO0.242.16.2026,
zostafa zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania: Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew — Godzisz — Wola Zycka — Podebtocie (gm. Trojanéw).

2. Podstawowy zakres rzeczowy zadania wymienionego w ust. 1. obejmuje wykonanie robét
w dwdch etapach:
1) | etap - podstawowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
e Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiatu z rozbiérki do utylizacji przez Wykonawce robét m?2-295.5
e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnym + czasowa organizacja ruchu + inwentaryzacja powykonawcza km - 2.668
e Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych
na gt. 6 cm m-—20
e Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.- 20

Zatadunek i wywozenie karpiny do utylizacji przez Wykonawce robot mp - 4.75



Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
za pomocg spycharek.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robot

m? - 4796.5

m3 - 719.47

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

o grubosci 3 cm - urobek do utylizacji przez Wykonawce robot
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego

o grubosci 10 cm - urobek do utylizacji przez Wykonawce robot
Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 60 cm -
materiat z rozbiérki do utylizacji przez Wykonawce robét

Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.

tyzki 0.60 m3 w gr .kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robot
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa gr. 20cm C 16/20
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych

jednootworowych z rur o sr. 60 cm - rura PEHD

Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o sr. 60 cm ze skrzydetkami
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach
kat. I-11; gteboko$é do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, warstwa
gr.10 cm. Krotnos$¢ 2 x10cm = 20cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

gr.8 cm AC 22P KR3

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.

tyzki 0.60 m3 w gr. kat. |-l z transportem urobku samochodami

m?-13.2

m?-13.2

m-9

m3 - 1.08

m3-13.84

m? - 12.60
m3 - 1.08

m?-12.6

m-9
sciank.2

m3-5.25

m?-9.1

m? -8.82

m?2 - 8.82

m? - 8.68

m? - 8.68

m?2 - 8.54



samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robét - koryto

pod warstwy konstrukcyjne m3 - 105.6
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 , warstwa

gr.10 cm. Krotnos$¢ 2 x 10cm = 20cm m?2 - 220
Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 cm m? - 220

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;

zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m? - 220
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

gr. 8 cm AC 22P KR3 m? - 220
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie

emulsji 0,5 kg/m2 m? - 14105.92
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg

z wbudowaniem mechanicznym - tabela wyréwnan t-1412.81

2) Il etap - Podstawowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm -

materiat z rozbiorki do utylizacji przez Wykonawce robot m-161
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm -
zjazdy - do utylizacji przez Wykonawce robét m?2-103

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych EKO o grubosci
12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazd - do regulacji wysokos$ciowej m? - 16.45
Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie -

do regulacji wysokosciowe;j m?-27.7
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
na podsypce piaskowej - do regulacji wysokosciowej m?2-21.35

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km - dokop na nasypy m3 - 455.43
Oczyszczenie rowOw z namutu o grub. 30 cm $r.(0-60cm)
z wyprofilowaniem skarp i dna rowu m - 515

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki

0.60 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robot m3 - 108.15
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki

0.60 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robét m3-112.7
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m?2-161
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa

tamanego - mieszanka 0/31,5mm gr. 20cm m3 - 12.88

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu m? - 161



Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm

Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm
Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami - piasek

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.40 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce roboét
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.40 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robot

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat. I-1I

tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z oporem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z oporem

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie

w gruncie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

Pobocze z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po
zageszczeniu 10cm szer. 0,75m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.40 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do utylizacji przez Wykonawce robét
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR3

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S KR3

Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm szer. 0,75m

Podbudowa betonowa bez dylatacji C 12/15 - grubos¢ warstwy

po zageszczeniu 12 cm. Krotnos¢ 0,666 x 12cm = 8cm

Umocnienie nawierzchni zjazdu ptytami EKO

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

m-161
sciank. - 36

m3-41.8

m3 - 202.16

m? - 1263.5

m? - 1263.5

m3-0.78

m-11
m3 -0.44

m-1.5

m3 - 20.9

m? - 104.5

m? - 104.5

m? - 104.5

m? - 104.5

m?2-104.5
m?2 - 38.5

m?2 - 65.5
m?2 - 16.45

m? - 21.35



Brukowanie nawierzchni zjazdu z zamuleniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg m?2-27.7
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie

emulsji 0,5 kg/m2 m?2 - 14105.92
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S KR3 m? - 14105.92
Wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 15 cm m? - 4796.5

3. Szczegotowy zakres, sposdb realizacji robdt oraz warunki wykonania przedmiotu umowy

okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacja techniczna, STWiORB.

§2

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3.

Warunki umowy,

Dokumentacja techniczna,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SW2Z),

Oferta wybranego Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,
STWIORB,

Przedmiar robdt budowlanych,

Klauzula informacyjna.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje petnego zakresu rzeczowego okreslonego
w § 1 niniejszej umowy ma charakter ryczattowy i niezmienny, i wynosi facznie:
...................... zt brutto (stownie: ....ccoeciieeiiiiiiieeennnnn),  zgodnie  z - oferta
Wykonawcy z dnia ........cceeuvnnns r.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie uiszczone w dwéch
czesciach, po kompletnym wykonaniu i bezusterkowym odbiorze kazdego z etapow:
1) CzeSC | — W KWOCIE ..ot zt brutto (stownie: .....ccevveeeeeennes

2) CzeSC Il — W KWOCIE ..ot e e zt brutto (stownie: ......ccovevveveeeennnen.
........................................ ) za wykonanie etapu .
Wykonawca os$wiadcza, ze okreslone w ust. 2 kwoty Etapow majg charakter ryczattowy

i wyczerpujg wszelkie jego roszczenia z tytutu wykonania robdt przypisanych do
danego etapu. Niedoszacowanie, pominiecie lub btedne obliczenie przez Wykonawce
ilosci lub kosztéw jakichkolwiek robdt wchodzgcych w zakres danego etapu nie moze
by¢ podstawg do zadania podwyzszenia tgcznego wynagrodzenia ryczattowego ani
wartosci poszczegdlnych etapow.

4. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) Ro

zliczenie czesciowe nastgpi po kompletnym, bezusterkowym wykonaniu i odbiorze

catego zakresu rzeczowego okre$lonego w § 1 ust. 2 pkt 1) (Etap 1), na podstawie protokotu



odbioru czesciowego. Wartos$¢ rozliczenia czesciowego okresla wartos¢ Etapu wskazana
w ust. 2. pkt 1)

2) Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru korncowego
robot, po wykonaniu catosci robot objetych umowa.

5. Wykonawca po zakonczeniu czesSci/catosci umowy przedstawia kosztorys powykonawczy
obejmujgcy wskazanie ilosci wykonanych robét.

6. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ dokonania cesji wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne zwigzane z wykonaniem robét.

§4
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ umowe w terminie nie dtuzszym niz:
1) | Etap — 35 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Il Etap — 250 dni od dnia zawarcia umowy.
§5
1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), nazasoby

ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie .........c.ooeene (w jakim w odniesieniu do
warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
wykonawcy polegaja na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby). W przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez ... (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego lub zobowigze sie do osobistego wykonania czesci zamdwienia
powierzonej do realizacji ww. podmiotowi, o ile dotyczy.

2. Zawarcie Umowy przez Wykonawce na wykonanie robdt wymienionych w SWZ z pomocg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastgpi¢ moze tylko i wytgcznie na zasadach
i warunkach okreslonych w art. 462-465 Ustawy Prawa Zamowien Publicznych.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo powinna
w szczegolnosci spetniac nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,



4,

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
Zamowien Publicznych,

3) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy,

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

5) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.

6) termin, o ktérym mowa w pkt 5 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy wykonanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian umow przez Zamawiajgcego, na
warunkach zawartych w niniejszej umowie,

9) jej zapisy nie moga pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

10) nie moze zawiera¢ zapisOw dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegdlnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce umoéw cesji wierzytelnosci, naktadajacych na
Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw z pominieciem Wykonawcy,

11) nie moze zawiera¢ zapiséw uzalezniajgcych rozliczenie, fakturowanie, zaptate za
roboty wykonane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub /i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12) nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu zmian, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w szczegdlnosci jezeli;

4} nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w § 5 ust. 3

2) bedzie przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, a takze

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopie jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane i do jej zmian
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie okreslonym w ust. 7
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
spetniajgcg wymodg okreslony w art. 464 ust 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz jej zmian, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy, przy
czym wyltgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00zt.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3. pkt. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3, 6, 9 bedzie
skutkowato wytaczeniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" § 5 KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa
w art. 647" §5 KC.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" §5 KC.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okresSlonych w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonania terminowej
zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez
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siebie faktur, kopie wystawionych przez Podwykonawcow faktur, dowoddéw zaptaty
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw wynikajgcych z tych faktur lub
oswiadczenie Podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do Podwykonawcow, wynikajgcymi z umowy
Podwykonawstwa. W przypadku rozbieznosci wyniktych przy odbiorze (protokdt
rozbieznosci) robdt wykonanych przez Podwykonawce, przedstawi on osSwiadczenie woli
w tej sprawie.

Zapisy ustepu 15 stosuje sie odpowiednio do przedtozonych Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi.

W przypadku realizacji zamodwienia bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wraz z fakturg za wykonany
przedmiot zamdwienia, oswiadczenie o braku podwykonawcow w zakresie robdt
budowlanych, dostaw i ustug.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci wynikajgcych
z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, lub z przedtozonych Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub dalszego Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
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informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, zgodnie z ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng,

o ktérej mowa w § 7 ust 1. pkt. 7 niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli

realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny

wobec Zamawiajgcego oraz 0sdb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia

i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub

Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonywanej pracy dali

powdd do uzasadnionych skarg.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ i terminowos¢ robét, ktére realizuje

przy pomocy Podwykonawcéw.

W przypadku, gdy osoba trzecia zwréci sie do Zamawiajgcego z zgdaniem naprawienia

szkody wyrzadzonej jej przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéw, Wykonawca zwolni

Zamawiajacego z obowigzku naprawienia szkody, przyjmujgc na siebie obowigzek jej

naprawienia osobie trzeciej w catosci.

Jezeli Wykonawca zobowigze sie do wykonania wszystkich robot sitami wtasnymi bez

udziatu podwykonawcow — w trakcie realizacji niniejszej umowy bez pisemne] zgody

Zamawiajgcego nie moze wprowadzi¢ podwykonawcow do realizacji okreslonych zadan,

pod rygorem odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na udziat podwykonawcéw

w realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania

uregulowan zawartych w § 5 niniejszej Umowy.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami okresu odpowiedzialnosci za wady, tozsamego z okresem
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z Podwykonawcy - podmiotu, na
ktdrego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§6

Zamawiajacy wymaga, aby przez caty okres realizacji zamowienia osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - obstuga maszyn i sprzetu przy wykonywaniu
robot drogowych, zatrudnione byly przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy.

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy, z tym

zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy wymaga, aby kazda zatrudniona osoba brata czynny udziat

przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania wyjasnien i dokumentéw w zakresie spetniania w/w wymogow,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
w/w wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W terminie 20 dni od zawarcia umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawcg Ilub dalszego

Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawce
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i datg jej zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkdéw oraz



podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) kopie drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw skierowanego przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
a takze dokumenty potwierdzajgce ptatnos¢ sktadek ZUS za ww. pracownikéw,
o ktore zawnioskuje Zamawiajgcy na piSmie. Wykonawca przedstawiajgc dokumenty,
o ktoérych mowa wyzej, powinien przekazac je w sposdb nie naruszajacy przepisow
dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio
zakryte/wymazane dane, ktéore nie sg niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imie i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkéw
pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie uméw o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony),
zawierajgce dane osobowe wymienione w pkt 2.

6. Dopuszcza sie zmiane o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wykonujacych przedmiot
zamowienia, w przypadku wygasniecia badz rozwigzania stosunku pracy z osobg biorgca
udziat przy realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni zatrudnié¢ inng osobe/osoby nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 7. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zakresu rzeczowego robét okreslonego w § 1
ust. 2 pkt 1 (Etap I) — w wysokosci 0,2 % wartosci Etapu | brutto okreslonej w § 3 ust. 2
pkt 1,



2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zakresu rzeczowego robdét okreslonego w § 1 ust. 2

pkt 2 (Etap II) —w wysokosci 0,2 % wartosci Etapu Il brutto okreslonejw § 3 ust. 2 pkt 2,

3) za kazdy dzien zwtoki w terminowym usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 3 ust. 1,

4) w  przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 4 000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 — w wysokosci 4 000 zt za kazdy przypadek braku
zmiany,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 4 000 zt za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany.

7) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2%, od wartosci netto Umowy zawartej
z Podwykonawcga lub dalszym Podwykonawcg, za kazdy dzien zwtoki od terminu
okreslonego w umowie,

8) w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce i koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,2%, od wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

9) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §3ust.1,;

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §
6 ust. 1 czynnosci —w wysokosci 4 000 zt za kazdy przypadek;

11) z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw, o ktdorych mowa w § 6 ust. 5 —
w wysokosci 4 000zt za kazdy przypadek;

12)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy PZP — wysokosci 4 000zt za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kar umownych
w nastepujgcym przypadku:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 3 ust. 1.
z wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.



w

B

b

o

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Stronie ze wszystkich tytutdw nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 3 ust. 1.
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogodlnych, jezeli naliczone kary
umowne nie pokryjg szkody w petnej wysokosci.

Zamawiajacy potraci przewidziang w Umowie w § 7. kare umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nie potrgcenia naliczonej kary umownej z naleznosci Wykonawcy zgodnie
z § 7 ust. 5 zapfata kar umownych, powinna nastgpi¢ w ciggu 14 dni od ztozenia
Wykonawcy dokumentu potwierdzajgcego naliczenie kary.

§8
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na konto Nr.........ceeeennene.
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
po dokonaniu odbioru czesciowego/koricowego robét.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce na
podstawie protokotu odbioru czeSciowego/koncowego robot.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie
Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 5 ust. 15-16 Umowy.
Wykonawca wraz z dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 ztozy oswiadczenie
o dostarczeniu kopii wszystkich faktur Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia w zakresie robdt, dostaw i ustug.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 15-16 Umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w § 5 ust. 15-16 Umowy, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych sktadanych dokumentéw.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia pfatnoscig rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W celu wystawienia faktury w strukturze logicznej KSEF FA (3) nalezy:

¢ dane nabywcy uzupetni¢ w elemencie Podmiot2: Powiat Garwolinski ul .Mazowiecka 26,
08-400 Garwolin — NIP 8262189646 w polu znacznikowym JST wybra¢ wartosé,, 1”

¢ dane jednostki podrzednej JST uzupetni¢ w elemencie Podmiot3: Powiatowy Zarzad Drég
w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin NIP 8261783330, w polu Rola wybraé
wartosé — ,,8”.
Za date otrzymania faktury, podlegajgcej obowigzkowi wystawienia w KSEF przyjmuje sie
date nadania numeru KSEF.
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W przypadku awarii systemu KSEF, o ktérej mowa w art.106ne ust.1 ustawy o VAT
za date otrzymania faktury przyjmuje sie date doreczenia faktury oznaczonej
odpowiednimi kodami QR : pocztg, e-mailem na adres faktury@pzdgarwolin.pl,
poprzez ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia)
AE:PL-36303-62307-SVEBS-24  ,osobiscie lub date nadania fakturze numeru
identyfikacyjnego KSEF — w zaleznosci od tego, ktdra z tych sytuacji nastgpi pierwsza.

W przypadku catkowitej awarii systemu KSEF za date otrzymania faktury przyjmuje
sie date doreczenia faktury: pocztg, e-mailem na adres faktury@pzdgarwolin.pl,
poprzez ustuge rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-doreczenia)
AE:PL-36303-62307-SVEBS-24 lub osobiscie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
dnia podpisania umowy z Zamawiajgcym, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtfasnego lub oséb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 zt.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktdorych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz 10 dni przed terminem ich wygasniecia.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych.



7. W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
zamowienia, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 w kwocie ..., 7zt w formie
........................................ zgodnie z warunkami umowy oraz ustawy PZP.

1. Okres gwarancji jakosci robdt wynosi ..., miesiecy liczgc od daty odbioru
korncowego robot.
Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

3. Warunki gwarancji okreslono w warunkach umowy stanowigcych zatacznik Nr 1.

§12
1. Okolicznosci skutkujgce mozliwoscig zmiany zawartej umowy opisuje art. 455 ustawy.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zamowien publicznych.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane s3
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod
pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdélnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak:
kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja,
bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg
inwestycji) - opisane w pkt 52.1 warunkéw umowy;

b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjajgcymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie robot, co wymaga potwierdzenia przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunkéw
atmosferycznych typowych dla pory roku) tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami,
nawatnicami- opisane w pkt 14.3 warunkéw umowy;



c) wystgpienia niewypatow, niewybuchow, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,

d) wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, wodnych,
Srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji (kategorie gruntu, skat, kurzawka),

e) wystgpienia wykopalisk archeologicznych- opisane w pkt 24.1 warunkdw umowy;

f)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, nie wynikajacych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z zawartg umowg

h) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
zakonczenia inwestycji- opisane w pkt 11.1. warunkéw umowy- dotyczy tylko zwtoki
w dostarczeniu dokumentacji;

i) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktérych Zamawiajacy dziatajgc z nalezyta
starannos$cig nie mégt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robdt,
przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikajgcych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy- opisane w pkt 33.1. warunkow umowy.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie dziatan organéw panstwowych, w tym:
a) zmiana obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug VAT lub wprowadzenie
nowego podatku. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie,
jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowane] po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych lub wprowadzajgcych
stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub
wprowadzenie nowego podatku;
b) w przypadku zaistnienia opisanej w pkt a) sytuacji, po wejsciu w zycie przepiséw
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca wskaze kwote, oktérg wynagrodzenie ma ulec zmianie, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie
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sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Strony pordwnajg ceny zawarte w biuletynie SEKOCENBUD obowigzujace
w kwartale, w ktdrym byta sktadana oferta, z cenami zawartymi w SEKOCENBUD na
kwartat poprzedzajacy ztozenie wniosku. Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow,
zmieni sie o co najmniej 10 %, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem
do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, w czesci
przypadajacej na roboty dotychczas nie wykonane. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia,
obowigzywaé bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona
wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany
cen materiatow lub kosztow majgcych wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4), ustalana bedzie na podstawie poziomu
cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony beda braty pod uwage aktualne dane
zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny $rednie- roboty budowlane- inwestycyjne-
region mazowiecki wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Do porownania bedg brane tylko
i wytgczenie ceny materiatow lub kosztéw, ktore Strona wskaze we wniosku, o ktérym
mowa w pkt a) Wzrost wynagrodzenia moze by¢ dokonany o réznice wynikajaca z wyzej
okreslonego poréwnania cen zwartych w SEKKOCENBUDZIE i cen lub kosztow przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie
Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic
we whiosku, o ktdrym mowa w ust. 5, w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztow
miata wptyw na koszt konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego realizacji Przedmiotu
umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5 nie czesciej niz raz
na 6 miesiecy, a pierwszy wniosek moze by¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy realizacji umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4-7 faczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia, w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢é 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami
ust. 4-7 zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawecy, z
ktorym zawart umowe, o ktéorej mowa w art. 439 wust. 5 Ustawy,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 9 zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce terminowg zapfate z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia.



4) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 termin wykonania umowy ulega odpowiednio
zmianie o okres trwania tych okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje (odpowiednio w dniach, tygodniach lub
miesigcach) o okres, w ktérym wystapity wyzej wymienione okolicznosci warunkujgce zmiane
terminu wykonania umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia.

§13

1. Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w § 12 Zamawiajgcy sporzadzi protokot
koniecznosci, w ktérym zostang wskazane przyczyny zmiany umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy PZP.

§15
Umowe niniejszg sporzagdzono w 4-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 2 egzemplarze otrzymuje Wykonawca.

Zatgczniki:
1) Warunki umowy,
2) Dokumentacja techniczna,
3) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
4) Oferta wybranego Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,
5) STWIORB,
6) Przedmiar rob6t budowlanych
7) Klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



