

Powiatowy Zarząd Dróg



w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

WO.242.8.2020

Garwolin, dnia 02.10.2020r.

W związku ze zgłoszeniem przez wykonawcę pisemnego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na; Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przygotowaniem dla zadania p.n.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”

Przygotowując się do złożenia oferty wypełniając formularz TER zauważyliśmy, iż tabele B1 oraz B2 nie odpowiadają właściwym odcinkom. Wydaje się iż tabela B1 powinna wskazywać na odcinek 2, a tabela B2 na odcinek 1. Prosimy o przekazanie skorygowanego TER i przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Na podstawie art. 38 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej, Zamawiający dołącza niżej wyszczególnione informacje;

Zamawiający zgodnie ze zmianą SIWZ dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz udostępnia nowy załącznik **TER - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** (zmianie uległy formularze B1 i B2).

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:
Kamil Baran – Specjalista
tel. 25 685 26 26