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NR SPECYFIKACIJI:
Roboty wg. kodéw Wspolnego Stownika Zamowien:
CPV 45000000 — 7: Roboty budowlane,

CPV 45231000 Roboty zwigzane z zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg i przebudows linii telekomunikacyjnych w ramach zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 W (ul. Traugutta) w miejscowosci Zelechow”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajace budowe
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacjg wtdrng, a w szczegolnosci:
» wykonanie wykopu pod studnie kablowe

» wykonanie wykopu pod rury

e budowa studni kablowych

e uloZenie rur pomiedzy studniami

e ulozenie rur ochronnych

e zasypanie wykopu z rurami

e zasypanie wykopu wokot studni

e budowa stupow telekomunikacyjnych

e montaz kabli telekomunikacyjnych na shupach

e montaz osprzetu telekomunikacyjnego na stupach

1.4, Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest si¢ w pasach drogowych ulic. Na obszarze objetym inwestycjg
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji
teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociggow, gazociggow.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi ponizej:

Przelot kanalizacji kablowej- cz¢$¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sgsiednimi
studniami o dlugo$ci mierzonej wzdtuz ciagu rur, migdzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej- zespol ulozonych jedna za drugg i potaczonych ze soba
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych,

Zlgczka rurowa — element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurocigg kablowy.

Pakiet mikrorur — zesp6! mikrorur w tym przypadku zainstalowanych w obudowie HDPE @40
tworzacych kanatl dla mikrokabli §wiattowodowych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych mogg wystapic¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

e hatasem

e wibracja



e drganiami i wstrzgsami

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

e zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

e zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami
e cigzkimi

e znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz okreslona w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopi¢ decyzji
pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty
glowne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy
wraz ze wspolrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koricowego)
robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.7.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,0g6lnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacag, jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcey. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania, jakos¢
elementu to Inzynier/Kierownik

Projektu moze zaakceptowacd takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco



aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okredlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng kontraktowa.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na miedzy innymi:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci



publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona whasnosé. Stan
naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie do doktadnego polozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen badz ich polozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcza bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialoéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostatly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odr¢bnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik Projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,1m
w odlegtosei 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i
w przypadku niedostatecznej widocznosci umiesci¢ $wiatla ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni kladki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i cigglos¢ ruchu bez utrudnien.,

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika Projektu o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Niezastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.7.16. R6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédlo pochodzenia materialéw

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie atesty, certyfikaty, §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czg¢Sci) materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
czasie realizacji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 [21]
z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej elementy.
Prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym niezabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi.

2.2.2 Shupy telekomunikacyjne prefabrykowane

Prefabrykowane stupy telekomunikacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z norma.

Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji PN=EN 206:2014-04, ZN-14/0OPL-010
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych naziemnych
i napowietrznych. Wymagania i badania. Prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu
sktadowym niezabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.

2.2.3. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z
betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe

2.3.1. Rury

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

e rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

e polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

e karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

e polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

e specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

e trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sil mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

e korpus betonowy,

e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [16],

e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19 [17]

e zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych wg ZN-
96/TPSA-041 [54].

2,3.3.Elementy slupéw telekomunikacyjnych
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.



Szczudta skupéw powinny by¢ wykonane zgodne z normg PN-B-19501 Prefabrykaty Zelbetowe dla
telekomunikacji. Ustoje stupow powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg
BN72/3231-20. Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac jak slupy.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci
od zakresu robdt gwarantujacych wilasciwa, jakosé robot:

e sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

e urzadzenie przeciskowe,

e ubijak spalinowy,

e zespol pradotworezy jednofazowy,

e zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od
zakresu robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy,

e samochod dostawczy,

e przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogélny okresla sposéb budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami
Ministra Infrastruktury, w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym rowniez prac wykonywanych we wspolnym
wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowg uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru
robat.

Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrdéwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

e Dhugos¢ przelotow miedzy studniami

Dlugos¢ przelotow migdzy sgsiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem wykonawczym.
¢ Glebokos$¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji
magistralnej. Przy przej$ciach pod jezdnia glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby
odleglos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m.
e Prostoliniowos$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne



jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkéd ciagi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promient wygiecia mniejszy nalezy wtedy stosowaé
rury karbowane typu DVR110.

¢ Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komoér
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.1.1. Ciagi kanalizacji

e Wymagania ogolne

[lo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

e Zestawy z rur RHDPEp

Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o
$rednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

e Zestawy z rur karbowanych DVR

Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obciazeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.

5.1.2. Podbudowa linii -

slupy do zamocowania osprzgtu. Rozréznia si¢ slupy: przelotowy - stup przeznaczony do
podtrzymywania przewodow bez przejmowania naciggu przewoddéw i ustawiony na trasie prostej
lub na zalomie, narozny - siup ustawiony na zatamie trasy, odporowy - siup ustawiony na trasie
prostej lub na zatomie przejmujacy pelten nacigg przewoddow, kablowy - stup, na ktory
wprowadzany jest kabel, odgromowy - stup z instalacjg odgromowa, rozgal¢zny - stup, na ktérym
wykonuje si¢ odgatezienie linii

5.1.3. Roboty ziemne

e Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowe;.

¢ Glebokos¢ wykopow

Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

e Szerokos¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

® Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyle.

e Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato spoistych na dno
wykopu nalezy ulozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.1.4. Ukladanie ciggéw kanalizacji - ukladanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworow
okreslonej w projekcie wykonawezym. Odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie
nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno
wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukladania nastgpnych
warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i
ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna by¢ wykonywana
w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej



temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. T¢ sama technologi¢ stosujemy przy budowie pakietu mikrokanalizacji 4x14/10 oraz rur
opto. RHDPE @ 40/3,7

5.1.5. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR nalezy przysypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast¢pnie warstwa piasku
lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.6. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego wg
kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggdw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych
w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane z
bloczkéw powinny by¢ zgodnie z normag BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu kanalizacji
systemowej zamontowac zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposazyé w zamki,

5.3. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ r¢cznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore stajg siec wlasno$cig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw chodnikéw, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé ze starannoscig
gwarantujgcg przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakorniczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia
zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy
uprzatngé i zglosi¢ do odbioru Zarzadzajgcemu.

5.4. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemno$¢ i $rednice zyl ustala sie w uzgodnieniu z
wiascicielem i uzytkownikiem linii. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
ZN-96/TP. S.A.-029. Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach, ktére oznaczone sa: -
Nazwa i znakiem fabrycznym producenta - Strzatkg wskazujacg kierunek obrotéw bebna przy
toczeniu. Do jednej z tarcz bgbna przymocowany jest tabliczka z typem kabla, jego dtugoscig i
cigzarem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinny by¢ zgodne z PN-70\E-79100. Stosuje
si¢ nastepujace typy kabli: - Kable samonoéne miejscowe o izolacji wg normy ZN-96\TP. S.A.-010.
Zabezpieczenie kabli wprowadzanych na stupy od wyladowan atmosferycznych powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy ZN96/TP.S.A.-037. Zlgcza na kablach powinny odpowiadaé



wymaganiom normy ZN-96\TP. S.A.-027. Nalezy stosowa¢ ostony ztgczowe termokurczliwe
wzmocnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-031. Do tgczenia zyt kabli nalezy stosowaé taczniki
wypelnione speniajace wymagania normy ZN-96/TP. S.A.-030. Swiattowody powinny by¢ faczone
zgodnie z numeracjg wg barwnego kodu identyfikacyjnego wtdkien przez spajanie wg ZN-96/TP
S.A.-006. Nalezy stosowaé Ostony ztaczowe wg normy ZN-96/TP S.A.-008. Swiattowody
przewidziane do odgatezienia zaleca si¢ w miarg mozliwosci technicznych uktada¢ w oddzielnej
kasecie.

W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowa¢ zespoly zabezpieczajgce wg. ZN-96\TP. S.A.-036.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg ZN96/TP. S.A.-022 z wyraznie odciénigtymi numerami. Oznaczenie polozenia
kabla ziemnego, w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektéw powinno byé
wykonane stupkami oznaczeniowymi wg ZN-96/TP. S.A.-026.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

e trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciaggéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

e przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

e prawidlowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

e prawidlowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, (lub ZN-96/TPSA-023 [44].)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m

Budowa studni kablowej szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



8.2. Odbiér czesciowy i ostateczny robot
Szczegotowe warunki odbioréw robot zostana okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

warunkami zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenoéw przylegtych,

4. protokoly badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,

5. protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajgcych z
uzgodnien branzowych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegdlowym zestawieniem tych zmian,

8. protokotly odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materialéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, potwierdzone przez
Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych robét z uwzglednieniem rob6t rozbiorkowych z
zalgcznikiem graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikéw,

11. protokoly zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksiagzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér konicowy i oddanie przedmiotu zaméwienia

do uzytku,

14. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostkg wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych
materiatéw i wykonanych prac. Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i
wbudowanie wszystkich materiatéw uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz
robocizng, prace sprzgtu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru
robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:

e wytyczenie trasy przebiegu

e wykonanie wykopu

e zakup i transport materialow

e wykonanie podsypki z przesianej ziemi

e ulozenie przekladek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie

e przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej

» wypelnienie szczelin migdzy rurami w ciagach wielootworowych masa betonowa co 20m



na dtugosci 0,8m

e przesypanie ulozonych rur przesiang ziemig

e zasypanie rowu z zageszczaniem, wyrdwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

e wytyczenie i wykonanie wykopu,

e zakup i transport materiatow

e ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

e ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,

e nadbudowanie studni do wysokosci wynikajgcej z rysunkéw badz warunkéw terenowych
e wprowadzenie rur do studni

e osadzenie rur wspornikowych

e osadzenie ramy i pokrywy

e pomalowanie metalowych elementow studni

e zasypanie wykopu i ubicie ziemi

e wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

e wyrdwnanie i uporzadkowanie tereny

e opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003 r. Dz.U.2003 r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 r. Nr 120
poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)

6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005 r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.



BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEL).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficéw rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.



